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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Fliesen

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN | ATV

ATV | DIN 18299 - Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebung, Zufahrt und etwaige Einschrankungen

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und

Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung

ADRESSE DER BAUSTELLE
Biirgermeister-Epple-Stralle
86650 Wemding

ZUFAHRTSMOGLICHKEITEN

- Die Zufahrt erfolgt Uber die BahnhofstraRRe

- Alternativ kann die Zufahrt auch tiber die Senefelder Strale erfolgen.

LAGERPLATZE:

- Lagerplatze kdnnen nur im beschrankten Umfang zu Verfiigung gestellt werden.

- Um Lageplatz zu schaffen wird die Birgermeister-Epple-Stral3e fiir den
Durchgangsverkehr gesperrt

- Da auf der Baustelle keine Wendemdglichkeit fiir LKW's besteht kann die StralRe auf
3 m Breite nicht als Lagerplatz verwendet werden. Ferner ist dieser Bereich dauerhaft
fur den FuRgéngerverkehr freizuhalten.

ZUGANG ZUM BAUFELD INNERHALB DER BAUSTELLE:

- Die Zugéanglichkeit des nérdlichen und des siidéstlichen Neubaus sowie des Altbaus
ist Uber die direkte Angrenzung an die Biirgermeister-Epple-Strale gegeben.

BAUSTELLENSICHERUNG

- Die Baustelle wird komplett mit einem Bauzaun gesichert.

- Die Offnung und SchlieBung der Baustelle wird téglich durch den stadtischen
Bauhof vorgenommen. Ein Zugang auBerhalb der tblichen Arbeitszeiten ist nicht
maglich. Eine Schlisselausgabe an die Handwerker erfolgt nicht.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen

Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen:

- Keine besonderen Anforderungen und MafRnahmen erforderlich

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse
- siehe Punkt 0.1.1

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschrankungen
Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle, inshesondere Verkehrsheschrankungen
- siehe Punkt 0.1.1

0.1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen
Fr den Verkehr freizuhaltende Flachen

Ubertrag:

Datum: 02.12.2024 | Seite: 2

Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690 - 33

Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien

Fliesen Leistungsverzeichnis
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Ubertrag:
- siehe Punkt 0.1.1

0.1.6 Art, Lage, MaRe, Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen, Montagedffnungen

Art, Lage, MaRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen, z. B.

Montagedffnungen

- Fiir die Transporte innerhalb der Baustelle stehen bauseits keine Gerate zu
Verfiigung.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert, Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir

Wasser, Energie und Abwasser

ALLGEMEIN

- Versorgungsanschliisse der Baustelle fiir Baustrom und Wasser und
Entsorgungsanschliisse fiir Abwasser sind auf der Baustelle vorhanden

KOSTENUMLAGE

- Die Verbrauchskosten werden vom AG Ubernommen, eine Umlage an die AN erfolgt
nicht. Mit den Medien ist sparsam umzugehen.

GEWERKESPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

- Die gewerkespezifischen Behelfsanschliisse und Verteilungen miissen wahrend der
gesamten Bauzeit gewartet und vor der Endabnahme abgebaut werden. Die
benutzten Anlagen miissen wieder in ihren urspriinglichen Zustand versetzt werden.

ELEKTROANSCHLUSS

- Die Elektroanschliisse werden dezentral an 3 Punkten der Baustelle zu ebener Erde
bauseits vorgesehen

WASSERVERSORGUNG

- Der Wasseranschluss wird zentral auf der Baustelle eingerichtet.

ABWASSERENTSORGUNG

- Die Entwésserung ist wahrend der Rohbauzeit iiber bestehende Schéchte
durchzuftihren.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem AN iberlassenen Flachen und Raume

Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur

Benutzung oder Mitbenutzung iiberlassenen Flachen und R&ume

UNTERKUNFTE

- Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsraume fiir die Freizeit diirfen in der
Liegenschatft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

SANITARE EINRICHTUNGEN

- Fiir die gesamte Bauzeit stellt der Auftraggeber eine sanitare Einrichtung mit WC- und
Waschplatzen.

- Falls der Auftragnehmer die Aufstellung eigener sanitérer Einrichtungen beabsichtigt,
bedarf es der vorhergehenden Zustimmung des Auftraggebers. Auf die begrenzte
Anschlussmdglichkeit zur Entsorgung von Abwasser wird hingewiesen.

LAGER- UND ARBEITSPLATZE

- Lager- und Arbeitsplétze stehen nur begrenzt zur Verfugung. Diese werden von der
ortlichen Bauleitung zugewiesen

- Der Bauherr stellt eine planierte Aussenflache zu Verfiigung. Alle weiteren
Ausbauschritte zur Baustelleneinrichtung sind durch die AN zu erfillen.

- Die eigene Baustelleneinrichtung des AN ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die

Ubertrag:

Datum: 02.12.2024 | Seite: 3

Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien

Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Festlegung ist verbindlich einzuhalten. Die Lagerung chemischer und brennbarer
Fliissigkeiten und Stoffe ist genehmigungspflichtig und nur bedingt maglich.
0.1.9 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit, Bodenuntersuchungen
Bodenverhdltnisse, Baugrund und seine Tragféhigkeit; Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen
- Baugrundgutachten liegt bei den entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf
kann dieses beim Bauherrn eingesehen werden.
0.1.10 Hydrologische Werte, Abflussvermdgen, Hochwasserverhaltn., Wasseranalysen
Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern; Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermdgen und Hochwasserverhdltnisse von Vorflutern; Ergebnisse von
Wasseranalysen
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Besondere umweltrechtliche Vorschriften
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung
Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fiir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall
MULLVERMEIDUNG, MATERIALKREISLAUF
- Auf eine Miillvermeidung wird groften Wert gelegt.
- Bietet der Hersteller eine sortenreine Riickholung der Restmateralien an sind diese
Angebote zu nutzen und zu kalkulieren.
- Die Verpackungsreste sind (iber Interzero (Interseroh) gemaR Verpackungs-
verordnung an den Hersteller zurlickzugeben.
ALLGEMEINE MULLENTSORGUNG
- Bei Ansammlung von nicht zuordenbaren Mill auf der Baustelle, z.B. Kaffeebecher,
Verpackungsmaterial Bauschutt etc. wird vom AG ein Container bestellt. Alle
anfallenden Kosten fir die Mllentsorgung werden auf die auf der Baustelle
befindlichen Firmen geméaR Leistungsstand in diesem Zeitraum aufgeteilt bzw. von der
Rechnung abgezogen.
0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen
des Gewasser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende
Fachgutachten oder dergleichen
- Keine besonderen Anforderungen und MafRnahmen erforderlich
0.1.14 Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden, Vegetationsflachen
Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der
Baustelle
- Auf dem Gelénde stehen mehrere alte Baume. Dem Erhalt und dem Schutz dieser
Béume wird groRte Prioritat eingeraumt. Die Bereiche der Wurzelzonen diirfen nicht
durch schwere Baufahrzeuge etc. verdichtet werden. Die Schutzrdume der Baume
Ubertrag:
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sind in der Baustelleinrichtung und Planung zu beriicksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des offentlichen Verkehrs
Art und Umfang der Regelung und Sicherung des offentlichen Verkehrs
- Der Transport auf die Baustelle ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen .....
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dréne, Kanale
Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel,
Dréne, Kanéle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.18 Erkundungs- und ggfs. Ra&umungsmafnahmen hinsichtlich Kampfmittel
Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu
Erkundungs und gegebenenfalls R&umungsmafnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfiillt
wurden

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.19 GeméR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen

GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen

KOORDINATION DER ARBEITEN AUF DER BAUSTELLE

- Es ist ein Sicherheitskoordinator nach BaustellV tétig. Ihm obliegt die Uberwachung
der ordnungsgeméafen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der Baustellensicherheit
nach Baustellen-Verordnung Paragraph 3 Abs. 1.

- Seine Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie eine fiir die
Baustelle gliltige Baustellenordnung sind zu beachten.

- Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Beschéftigt der Auftragnehmer Personen,
die der deutschen Sprache nicht méchtig sind, so hat er sicherzustellen, dass eine
dolmetschende Person anwesend ist.

BAULEITER

- Auf der Baustelle muss wéhrend der Ausfihrungszeiten des AN eine fachlich
qualifizierte deutschsprachige Aufsichtsperson des AN anwesend sein.

0.1.20 Besondere Anordnungen

Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaRnahmen der Eigentiimer (oder der

anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen, Stralen,

Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

UNTERBRECHUNG VON VORH. VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

- Ist es im Zuge der Arbeiten notwendig, vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen zu
unterbrechen bzw. abzuschalten, ist dies der Bauleitung und dem fir die Ver- und
Entsorgungsleitungen zustandigen Trager mindestens 5 Werktage vorher, wenn nichts
anderes vereinbart wird, miindlich und schriftlich mitzuteilen.

- Es ist dafur Sorge zu tragen, dass bei einer Unterbrechung der Ver- und
Entsorgungsleitungen die Ver- und Entsorgung benachbarter Bereiche
unbeeintréchtigt bleibt.

- Unvorhergesehene Unterbrechungen (Beschadigungen) von Ver- und

Ubertrag:

Ubertrag:
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Entsorgungsleitungen durch den AN sind der Bauleitung und dem fr die Ver- und
Entsorgungsleitungen zustandigen Trager unverziiglich mitzuteilen.

0.1.21 Schadstoffhelastungen, ggfs. vorliegende Fachgutachten o.dgl.

Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewésser, der Luft,

der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

- Baugrundgutachten liegt bei den entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf
kann dieses beim Bauherrn eingesehen werden.

- Fachgutachten fir die Schadstoffbelastung des Bestandes liegt bei den
entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf kann dieses beim Bauherrn
eingesehen werden.

- Der Aushub besitzt eine geogene Schadstoffbelastung durch Arsen.

- Geringe Bauschuttreste kdnnen im Bereich der AbbruchmaRnahmen angetroffen
werden.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten Vorleistungen
- Rohbau und der konstruktive Holzbau sind fertig gestellt

- der Bauraum ist verfillt

- das Fassadengertist ist gestellt

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

- Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung sowie den fur die Vor-
und Folgeleistungen und gleichzeitig laufenden Arbeiten zustandigen Auftragnehmern
auszufiihren.

- Die baufachliche und terminliche Koordinierung ist zu beriicksichtigen

Ubertrag:

ATV | DIN 18299 - Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen, Beschrénkungen;

Einzelfristen Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsheschrankungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhdngigkeit von Leistungen
anderer

- Der Auftragnehmer hat einen Bauzeitenplan als Balkenplan Uber seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
nachgewiesen und tberwacht werden kann.

- Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei
Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
Festlegungen ist der Plan unverziiglich zu bearbeiten.

- Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitung
unverziiglich, zu tibergeben.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wéhrend der Ausflihrung
Besondere Erschwernisse wéhrend der Ausfihrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in

Ubertrag:
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denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
auergewdhnlichen &uleren Einflissen
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben

Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaf Baustellenverordnung ergeben

- Der Sigeplan ist zu beachten und einzuhalten.

- Alle SicherungsmafRnahmen zum Personenschutz, PSA, hat der AN, falls erforderlich,
eigenverantwortlich fir seine eigenen Leistungen in dieser Position einzukalkulieren.

0.2.4 Unfallverhiitung und Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter anderer Unternehmen
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fur
Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen

- falls erforderlich, werden diese in separater LV Position beschrieben

0.2.5 Besondere Anforderungen fir Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls
besondere Anordnungen fiir Schutz- und Sicherheitsmanahmen

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen-
z. B. Behélter fiir die getrennte Erfassung

- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von
Gerusten

Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerlisten
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.2.8 Mithenutzung fremder Gertiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts-/Lagerrdume,
Einrichtungen u.dgl. durch den AN

Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer

- Fassadengeriist und Absturzsicherungen bauseits

0.2.9 Vorhaltung Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts-/Lagerraume,
Einrichtungen u.dgl.durch den AN fiir andere Unternehmer

Wie lange, fur welche Arbeiten und gegebenenfalls fur welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Gerliste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat.

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung-

Ubertrag:

Ubertrag:
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Ubertrag:
0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte
Stoffe und Bauteile
Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe
Und Bauteile
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite, Umweltvertraglichkeit der Stoffe und
Bauteile
Besondere Anforderungen an Art, Gite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und
Bauteile, auch z. B. an die schnelle hiologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise
Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
0.2.14 Bedingungen fiir die Verwendung oder Verwertung der auf der Baustelle
gewonnene Stoffe
Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden
Durfen oder miissen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
0.2.15 Aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Béden, Stoffe und
Bauteile; deren Transporte, Verwertung oder Entsorgung; Ubernahme der
Entsorgungskosten
Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
Entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise Uber Transporte, Entsorgung
und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
- Beschreibung in den Einzelpositionen
0.2.16 Vom Auftraggeber beigestellte Stoffe und Bauteile
Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit inrer Ubergabe
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
0.2.17 Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen durch AG, oder
Ausfiihrung durch den AN
In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und
Bauteilen ibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskréfte zur
Verfligung stellen.
- sieche 0.1.6
0.2.18 Leistungen fir andere Unternehmer
Leistungen fiir andere Unternehmer
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
Ubertrag:
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Ubertrag:
0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir die
Gebaudeautomation
- - Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
- Da verschiedene Gewerke auf der Baustelle gemeinsam arbeiten, 1asst sich eine
Benutzung
der fertig verlegten Bodenbeldge nicht vermeiden. Die Bodenbeldge sind vor den
Abdeckarbeiten abzuschranken und vor den Betreten zu schiitzen. Vor Weiternutzung und
Abdeckung ist eine Sichtabnahme mit dem Bauherrn vorzunehmen und schriftlich zu
protokolieren. Die Gesamtabnahme erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt.
0.2.21 Ubertragung der Wartung
Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die
Méngelanspriiche
- fur maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon,
bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat
(vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen
Wartungsvertrag.
0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN | ZTV
ZTV | allgemein
Hinweis:
- Der Leistungsheschreibung vorangestellt werden hier allgemeine Vorgaben und
Hinweise als Uibergeordneter Teil der Zuséatzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen (ZTV) fir die Dachabdichtungs- und Dachbegriinungsarbeiten
Leistungsumfang, Hinweise zur Abrechnung
- Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind die Dachabdichtungsarbeiten inkl.
Begriinung fiir das Projekt
" Renovierung und Erweiterung des Kindergartens St.Marien."
- Baustelleneinrichtung / Dokumentation
Ubertrag:
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Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Dachabdichtung und Spenglerarbeiten
- Kollektivschutzarbeiten

- Dachbekiesung und Dachbegriinung

- Arbeiten gegen Nachweis

Hinweise zur Abrechnung:

- Die AufmaRe sind in Abrechnungsplanen mindestens M = 1:100
zusammenzufassen mit Rechnungsstellung vorzulegen. Alle Bereiche, die
nachtréglich nicht mehr tiberpriift werden kénnen, sind mit der értlichen Bauleitung
aufzumessen und bestatigen zu lassen. Bei Versdumnis gilt die Festlegung der
Bauleitung.

Kalkulationshinweis ZTV

- Die Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) stellen den Qualitats-
und Leistungsumfang fest, der fiir alle Leistungspositionen gilt und grundsatzlich in
die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen ist, auch wenn dies nachstehend in
den einzelnen Punkten, bzw. in den einzelnen Positionen nicht mehr gesondert
erwéhnt wird und auch keine gesonderten Positionen hierfir vorgesehen sind.

- Auch wenn in Positionen im Besonderen auf einzelne Punkte der ZTV
hingewiesen wird, so behalten auch nicht erwéhnte relevante Punkte deren
Giltigkeit.

- Ebenso kann aus einer besonderen Erwéhnung in einzelnen Punkten der ZTV
wie "ist in den EP einzurechnen" kein Riickschluss gezogen werden, dass
andere Punkte der ZTV ohne diese besonderen Erwéhnung nicht in die EP
einzukalkulieren sind.

- Die ZTV entbinden den AN nicht von der Beachtung und Einhaltung
allgemeingiiltiger und ohnehin zu erfiillender Bestimmungen und Vorschriften
sowie anerkannten Regeln der Technik.

- Einzelne Einbindungen von Bauteilen bzw. deren Abdichtung werden geman
den Detailplanungen beschrieben und als komplette Einzelleistung abgefordert.
Die Beschreibung des Bauteils entbindet den Bieter nicht davon, die Gesamtheit
der Leistung zu kalkulieren und evtl. technisch oder den Richtlinien gemaR,
erforderliche Unterkonstruktionen, Hochzuige, Bleche, Abkantungen usw. fur
dieses Bauteil in die Gesamtleistung fiir die Herstellung der fertigen Leistung mit
einzukalkulieren. Eine spéatere Berufung mit dem Hinweis, dass dies nicht im Detail
geplant bzw. beschrieben ist, wird aufgrund der Fachkenntnis des Bieters nicht
vergitet, wenn dies nicht bereits vor Angebotsabgabe fiir alle Bieter
nachvollziehbar, erfolgt ist.

Normabweichung
- Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von technischen Spezifikationen
auf Normen (DIN, EN etc.) Bezug genommen wird, kann auch der Norm
gleichwertig angeboten werden.
- Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe gesondert nachzuweisen. Der
Nachweis der Gleichwertigkeit liegt diesem Angebot bei

Widerspruch Langtext zu Kurztext
- Bei eventuell fehlender Ubereinstimmung (Widerspruch) zwischen Langtext und

Ubertrag:
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Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

Kurztext in gilt in jedem Fall nur der Langtext der Leistungsheschreibung.

Vorschriften, Normen, Technische Spezifikationen

- Entwurfs- und Ausfiihrungsgrundlagen sind die "Allgemein anerkannten Regeln
der Technik/Baukunst" einschlieRlich der jeweils malRgebenden Bestandteile der
VOB, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV).

- Insbesondere sind alle Normen (auch Entwiirfe) und alle einschlagigen Richtlinien
nach dem neuesten Stand der Technik, sowie alle im Einzelnen nicht aufgeftihrten
"Anerkannten Regeln der Technik", welche fiir die Leistung maRgeblich werden
kénnen, zu beachten und liegen der nachstehenden Ausschreibung zu Grunde.

- Bei der Ausfiihrung der Leistungen sind alle in Deutschland einschlagigen
Vorschriften, Glitebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien und DIN-Blatter zu
beachten.

- Zu beachten sind zudem sémtliche relevante VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien,
Unfallverhiitungsvorschriften, Auflagen der staatlichen Gewerbeaufsicht, der
Berufsgenossenschatt, der drtlichen Bauaufsicht, Branddirektion und diesen
gleichgestellten Behérden.

- Die Normen, Vorschriften, Richtlinien usw. gelten in ihrer jeweils neuesten
Fassung.

- Anderungen der Vorschriften nach Angebotsabgabe bzw. wéhrend der
Vertragsdauer sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber sofort nach Inkrafttreten
anzuwenden.

- Soweit in der Leistungsheschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B.
nationale Normen, mit denen europdische Normen umgesetzt werden, europdische
technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz
“oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Transporte

- Vor Angebotsabgabe sind vom AN samtliche Transport- und Anfahrtswege zur
Baustelle eigenverantwortlich zu priifen.

- Die Transportwege innerhalb der Baustelle sind den beiliegenden maRstéblichen
Planunterlagen zu entnehmen.

- Alle Transporte und eventuellen Erschwernisse des Transportes sind in die EP
einzukalkulieren. Es besteht kein Anspruch auf gesonderte Vergutung.

- Sémtliche Baufahrzeuge dirfen die Baustelle grundsatzlich nur mit gereinigten
Réadern verlassen. Unabh&ngig davon ist bei groBen Verunreinigungen der
Straen und Wege diese durch den AN zu beseitigen.

Gutenachweise, Dokumentation Angebotene Erzeugnisse

- bis spétestens 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG
unaufgefordert alle erforderlichen Produktdatenblatter, Nachweise,
Werksbescheinigungen, bauaufsichtliche Zulassungen, etc. zu den angebotenen
Erzeugnissen bzw. den zur Ausfuhrung gelangenden Materialien und Systemen in
der Form gemaR ZTV zu Ubergeben.

- Eventuelle Anderungen von Materialien sind dem AG unmittelbar darauf schriftlich
mitzuteilen.

Ubertrag:

Ubertrag:
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Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

- Die Ausfiihrung der Anderungen darf jedoch nur nach schriftlicher Zustimmung des

AG erfolgen. Die Unterlagen sind dann entsprechend auszutauschen.

- Der AG behalt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe zurlickzuweisen bzw. im

Falle von Zweifeln an deren Gite entsprechende Giitenachweise durch eine
amtlich anerkannte Priifstelle oder einer vom AG anerkannten Prifstelle zu
verlangen.

AufmaRpléne

- Die AufmaRbléatter einschlieBlich der zugehdrigen AufmaRpléne sind der
Bauleitung mindestens 5 Tage vor Aus- / Einbau von (iberdeckenden Materialien
zur Priifung zu tibergeben.

- Bei Mengenunstimmigkeiten von nicht mehr berprifbaren Leistungen gelten in
jedem Fall die Ausfihrungspléane, ansonsten die Annahmen der értlichen
Bauleitung.

Arbeitsplatzbeleuchtung

- Vom Auftraggeber wird keine Arbeitsplatzbeleuchtung zur Verfiigung gestellt. Das
Bereitstellen der Beleuchtung je nach Bedarf des AN ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Sicherheitsvorkehrungen

- Samtliche fir die Ausfuhrung der Leistungen des AN erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen, etc. nach den Unfallverhiitungsvorschriften sind
sofern Sie nishct separat ausgeschrieben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
- Dem AN obliegt die Herstellung sémtlicher Absperrungen, Beleuchtungen am
Arbeitsplatz, Abdeckungen sowie deren standiger Unterhalt bis zum Ende des
Gefahrenpotentials.

Vermessungs- und Absteckungsarbeiten

- Durch ein Vermessungsbiiro werden Hauptachsen eingemessen und 2
Hohenbezugspunkte angegeben.

- Vermessungspunkte, die im Zuge der Arbeiten beschédigt oder entfernt wurden,
sind wieder herzustellen.

Arbeitsunterbrechungen

- Arbeitsunterbrechungen infolge von Ausféllen der Strom- und/ oder
Wasserversorgung werden nicht vergiitet.

- Arbeitsunterbrechungen infolge von fehlenden oder ungentigenden
Koordinationsleistungen bzw. Folgen aufgrund fehlender Teilnahme an
Baubesprechungen werden nicht vergitet.

Priifpflicht des AN

- Alle MaRRe und Eintragungen in den Planunterlagen des AG sind vor Beginn der
Ausfiihrung und im Verlauf der Bauzeit zu Uberpriifen.

Bezugshdhe - Festlegung "Gebaude-Null"

- Die angegebenen HohenmaRe beziehen sich auf das festgelegte "Gebaude-Null*

Ubertrag:

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Zertifizierung - Allgemeine Vorbemerkungen
Allgemein:

Die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstatte wird durch mehrere
Férderprogramm der KFW finanziert und bezuschusst. Das Bauwerk muss deshalb als
nachhaltiges Gebdude mit Qualitatssiegels "Nachhaltiges Gebdude Plus/NW23" gemal

den Forderrichtlinien errichtet werden.
Der Nachweis erfolgt durch eine DGNB-Zertifizierung in Silber mit Zusatzanforderungen
zum QNB Siegel. Die Zertifizierung wird durch ein Audit begleitet und abgewickelt.

Grundlage der Zertifizierungen:
Grundlage der Zertifizierung ist das DGNB-Nutzungsprofil "Neubau Bildung,
Version 2018" (NBI 18) sowie die QNB Siegelvariante "Nachhaltiges Geb&ude
Plus" (NW23)

Nachweis Schadstofffreiheit:
Das Bauwerk muss so beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass Gefahren und
Beldstigungen durch chemische, biologische und physikalische Einflisse gar nicht
entstehen kdnnen.
Zum Nachweis wird 4 Wochen nach Fertigstellung der BaumaBnahme eine Messung
der Raumluftqualitét durchgefiihrt.
Bei allen im Innenraum eingesetzten Produkten ist daher auf geringstméglichen Schad-
stoffgehalt sowie auf Emissionsarmut zu achten. Die Anforderungen der DGNB sind in
diesem Sinne verpflichtend einzuhalten und nachzuweisen.

Dokumentationspflicht:
Fir die Erlangung der Zertifizierungen ist es erforderlich alle bauausfiihrenden Firmen
vertraglich zur Einhaltung der Qualitétsanforderungen zu verpflichten.
Die Firmen haben nach Fertigstellung ihrer Leistungen deren Erfilllung zu erkléren.
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem
vollstandigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung
der relevanten Bauprodukte.
Weitere Anforderungen an Dokumentation oder Nachweise zu eingebauten oder zum
Einbau vorgesehenen Bauprodukten kdnnen sich aus den Besonderen Vertrags-
bedingungen, etwaige Zusatzliche Vertragsbedingungen, etwaige Zuséatzliche
Technische Vertragshedingungen, oder den Allgemeinen Technischen Vertrags-
bedingungen fiir Bauleistungen (VOB / C) oder den Allgemeinen Vertragsbedingungen
fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB / B) ergeben.
Da an die Dokumentation und die Deklaration der Inhaltsstoffe zur Zertifizierung
nach dem Zertifizierungssystemen besondere Anforderungen gestellt werden ist diese
Leistung in einer eigenen Leistungsposition beschrieben und wird Pauschal vergitet.
Der weitere Aufwand, der sich aus der Projektbearbeitung aufgrund der
DGNB-Zertifizierung ergibt, muss in die Einheitspreise mit einkalkuliert werden.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Die nachfolgenden Zusétzliche technische Vertragshedingungen "ZTV Zertifizierung" geben
eine Ubersicht iiber alle MaRnahmen, die gemaR Pflichtenheft baubegleitend vom
Auftragnehmer ibernommen werden miissen.

Wir weisen darauf hin, dass die Nicht-Einhaltung der Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen bzw. des Baudkologischen Pflichtenhefts zu einem Verlust

der Forderung fiilhren kann, woraus sich ein Anspruch auf Schadensersatz des
Auftraggebers an den Auftragnehmer ergeben kann.

ZTV | Zertifizierung - Raumluftmessung zu VOC und Formaldehyd im Innenraum
Allgemein:

Ziel ist die Sicherstellung der Luftqualitat im Innenraum unter hygienischen

Gesichtspunkten

- die zu keinen negativen Effekten hinsichtlich der Befindlichkeit der Raumnutzer fihrt,

- die hygienische Sicherheit garantiert und

- moglichst auch eine empfundene olfaktorische Luftqualitat gewahrleistet, die bei den
Raumnutzern zu keinen negativen geruchlichen Wahrnehmungen fihrt.

Diese Qualitat der Innenraumluft soll erreicht werden, ohne einen unnétig hohen

(energetischen) Aufwand fir den Luftwechsel zu betreiben, da sich dieser wiederum

negativ auf die Energiebilanz des Gebaudes auswirken wiirde.

Fluchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd:
Zielvorgabe ist ein sehr schadstoffarmes Gebaude mit sehr geringer Belastung der
Nutzraume durch fliichtige organische Verbindungen, Formaldehyd und geruchsaktive
Stoffe durch die im Bau verwendeten Materialien und Bauprodukte.

Die Auswahl emissionsarmer Bauprodukte ist malgeblich fiir eine gute

Innenraumluftqualitat. Als Kontrolle tiber den Erfolg der Umsetzung werden nach

Fertigstellung des Gebdudes die Innenrdume auf die vorhandenen Immissions-

konzentrationen an fliichtigen organischen Stoffen (VOC) iberpriift sowie explizit der

Einzelnachweis fiir Formaldehyd gefiihrt.

Die Messung des Formaldehyd- und des TVOC-Gehalts in der Raumluft in aus-

gewahlten Raumen erfolgt bis spatestens 4 Wochen nach Gebdaudefertigstellung,
jedoch

ohne lose Méblierung.

Es bestimmt immer die Summe aller Emissionen der hierfiir relevanten Materialien und

Bauprodukte das Ergebnis.

Erreicht werden muss fiir die Raumluftkonzentration fliichtiger Organischer
Verbindungen

folgende Mindestwerte:

- (VOC) firr TVOC < = 1000 pg/m3

- Formaldehyd < = 60 pg/m2.

Ein Gebéude, in dem eine Uberschreitung einer TVOC-Konzentration von 3.000 pg/m3
oder eines Formaldehydgehaltes von 100 pg/m? oder eines Richtwertes Il der Ad-hoc

Ubertrag:
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AG IRK/AOLG in der jeweils aktuell gultigen Form vorliegt, kann nicht zertifiziert

werden.

Ubertrag:

ZTV | Zertifizierung - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
Anforderungen an die Produkte:

Im Rahmen der Bewertung sind alle Bauteile und Bauteilschichten mit
Schadstoffpotential zu betrachten, die mittelbaren oder unmittelbaren Auswirkungen
auf Boden und Wasser haben konnen.
Beziiglich der lokalen Luftverunreinigung sind alle Bauprodukte relevant, die
Emissionen freisetzen und im Besonderen jene, die eine direkte Auswirkung auf die
Innenraumluft haben.
Die Anforderungen an relevante Bauprodukte sind in der DGNB-Kriterienmatirx
benannt und sind vom Auftragnehmer verpflichtend einzuhalten und umzusetzen.
Die genannten Qualitatsstufen bauen aufeinander auf. Die Anforderungen einer
jeweils hoheren Qualitatsstufe beziehen die erfolgreiche Umsetzung aller genannten
Anforderungen der darunter liegenden Stufen ein
Ebenso gelten die QNG-Anforderungen an die Schadstoffvermeidung in Bau-
Materialien
Als einzuhaltende Qualitatstufen werden festgelegt:
- QNG Anforderungskatalog Anhangdokument 313,
- DGNB-Kriterienmatrix Qualitatsstufe 4 des DGNB Steckbrief ENV1.2

"Risiken fiir die lokale Umwelt"
Die Dokumente liegen dem Leistungsverzeichnis als Anlage bei.

Ausschluss von geféhrlichen und besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC):

Die verwendeten Bauprodukte diirfen keine Einsatzstoffe enthalten, die unter der
ChemikalienVerordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend
identifiziert und in die gemaR REACH Artikel 59 Absatz1 erstellte Liste (Sogenannte
"Kandidatenliste" Anhang XIV) aufgenommen wurden.

Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Angebotsstellung.

SVHC und Biozide

- Die Verwendung von Materialien mit SVHC Bestandteilen und Bioziden ab
0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff im Produkt wird ausgeschlossen

- Ausnahmen hierfiir bestehen z.B fiir Topfkonservierung, Holzschutzmittel etc. die
ausnahmsweise Biozide enthalten dirfen. Diese werden jedoch in den
Leistungsheschreibungen ausdriicklich genannt.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Zertifizierung - Produktdeklarationspflicht
Produktdeklarationspflicht:

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten, alle zur Verwendung vorgesehenen
Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte sowie Bauelemente hinsichtlich ihrer
Inhaltsstoffe bzw. Eigenschaften zu deklarieren.

Hierzu ist die exakte Produktbezeichnung des Herstellers, die Produktfunktion sowie
das zugehdrigen technischen Datenblattes und das Sicherheitsdatenblattes gemal EG-
Richtlinie 2001/58/EG. zwingend einzureichen. Weitere notwendige Nachweise

gemal nachfolgender Ausfiihrungen.

Produktfreigabe:
Die umfangreichen Anforderungen an Bauprodukte im Rahmen der DGNB-Zer-
tifizierung machen es unerlésslich, dass alle Produkte rechtzeitig vor Einbau auf
der Baustelle deklariert und gepriift werden.
Die Produkte, sind sowohl von der Bauleitung als auch dem Zertifizierungs-
verantwortlichen, auf ihre Eignung hinsichtlich der Zertifizierung zu prifen und
freizugeben.
Zur Beantragung der Freigabe ist das in der Anlage beiliegende "Freigabeblatt fiir
Bauprodukte" in digitaler Form auszufiillen und die entsprechenden technischen
Merkblétter, Sicherheitsdatenblatter oder sonstigen Nachweise (ebenfalls in digitaler
Form) beizulegen.

Deklarationsregeln:
Fr die folgenden Bauteile sind alle einzelnen Schichten zu betrachten:
- Griindung
- AuBenwandaufbauten
- Innenwandaufbauten
- Bodenaufbauten
- Deckenaufbauten
- Dachaufbauten
- Baukonstruktive Einbauten, Einbaumébel
- Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
- Warmeversorgungsanlagen (relevante Gruppen)
- Luftungstechnische Anlagen (relevante Gruppen)
- Starkstromanlagen (relevante Gruppen)
- Forderanlagen (relevante Gruppen)
- Tiefgaragen (werden gesondert betrachtet)

zu betrachtende risikoreiche Material- und Stoffgruppen

- Halogenierte und teilhalogenierte Kaltemittel

- Halogenierte und teilhalogenierte Treibmittel

- Schwermetalle

- Stoffe, die unter die Biozid-Verordnung (528/2012/EG) fallen
- Stoffe, die unter die POP-Verordnung (850/2004/EG) fallen
- Gefahrstoffe gemaR CLP-Verordnung (1272/2008/EG)

Ubertrag:
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Ubertrag:

- Organische Losungsmittel und Weichmacher

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC nach REACH (1907/2006/EG))

- krebserregende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Chemikalien/
Stoffe (CMR)

- persistente, bioakkumulierende und toxische Chemikalien/Stoffe (PBT)

- sehr persistent und sehr bioakkumulierend Chemikalien/Stoffe (vPvB)

- ahnlich besorgniserregend Chemikalien/Stoffe (z. B. endokrine Disruptoren)

Die Konkretisierung und Erléuterung der zu betrachtenden Stoffe und Bauteile erfolgt
geméaR der DGNB Kriterienmatrix und QNG Anhangdokument 313 in der Anlage des
Leistungsverzeichnisses

Produktdokumentation:
fiir alle Materialien und Hilfsstoffe, die im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung
in das Gebdude eingebaut oder eingebracht werden, sind mindestens die
nachfolgend aufgefiihrten Dokumente und Deklarationen vorzulegen.
Hierbei ist ein vollstandiger Schichtenaufbau aller Bauteile anzugeben. Hilfsstoffe wie
Kleber, Grundierungen oder Abdichtungen sind entsprechend zu erganzen.
Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu
nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als
einzelne pdf-Dateien einzureichen
Sofern in den einzelnen LV-Bereichen oder LV-Position nichts anderes
angegeben ist, ist die gesamte Dokumentation spétestens 14 Tage nach
Anforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Da im Falle einer
Auftragsvergabe bei Nichtvorlage der Dokumentation das Geb&ude nicht
zertifiziert werden kann erfolgt der Ausschluss des Angebotes.
Anderungen wéhrend der Bauausfiihrung sind 4 Wochen vor der Anwendung,
Uber die Bauleitung beim Auftraggeber/Auditor zur Genehmigung einzureichen.

Erforderliche Nachweise fiir die DGNB, QNB-Dokumentation:

- Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) und Leistungs-
erklarung (LE) mit Herstellername und Produktbezeichnung;

- Sicherheitsdatenblatt (SDB) fiir "Stoffe" oder "Gemische" im Sinne der
europdischen Chemikalienverordnung REACH ((EG) Nr. 1907 / 2006) oder
wenn der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfiigung stellt

- Nachweis, dass keine Inhaltsstoffe, die nach der Chemikalienverordnung
REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft
und in die gemaR REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte
"Kandidatenliste") aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro
Einzelstoff im Produkt enthalten sind. Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen
(z.B. Blauer Engel DE-UZ oder EMICO7DE) SVHC ausgeschlossen
muss kein weiterer Nachweis fiir die Deklaration der SVHC erhoben werden.

- geeignete Nachweisdokumente fiir den allgemeinen Biozidausschluss (entféllt fiir
Produkte mit Umweltzeichen oder Giitesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die
Biozide auschliessen). Umweltzeichen bzw. Giitesiegel sind jedoch fiir das
Produkt vorzulegen

- Fir Produkte, die gemaR Leistungsheschreibung (z.B. Topfkonservierung,

Ubertrag:
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Holzschutzmittel) ausnahmsweise Biozide enthalten dirfen, Deklaration aller
Inhaltsstoffe, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als
Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind, mit Angabe von
Konzentration und Wirkstoffen;

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abz), sofern diese baurechtlich fiir die
Produktgruppe vorgeschrieben ist oder fiir das angebotene Produkt erteilt wurde

- ETA oder Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 bzw. Art.43 BauPVO qualifizierten Stelle
(alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen), sofern dieser Nachweis
baurechtlich vorgeschrieben ist;

- Umweltzeichenzertifikate mit aktuellem Giiltigkeitsdatum, sofern diese in der
Leistungsheschreibung als Nachweis gefordert sind oder fur das angebotene
Produkt erteilt wurden;

- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) mit quantitativen Aussagen Uber die
Umweltleistung

- weitere Dokumente, Priifzeugnisse und Nachweise zu Inhaltsstoffen und
Eigenschaften des Produkts auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, auf
Anforderung durch den Auftraggeber.

Die genauen Anforderungen fiir die Nachweisfiihrung der Bauprodukte ist der
DGNB-Kriterienmatrix, Spalte: "Art der Dokumentation", und dem
QNG Anhangdokument 313, Spalte Nachweisdokumente zu entnehmen.

Priifung und Freigabe:

Der organisatorische Ablauf der Produktdeklaration und Produktfreigabe erfolgt
gemal dem in der Anlage "Durchfiihrung Bauproduktepriifung" dargestellten
Ablaufschema:
- Startgespréach
Hier wird die "Freigabeliste fiir Bauprodukte" zur Produktdeklaration den
Unternehmer durch die Bauherrenvertretung erstmals erlautert.
- Deklaration
Der Unternehmer hat alle priffungsrelevanten Produkte, welche er verwenden
mdchte, entsprechend DGNB-Kriterienmatrix und QNB Anhangdokument 313
zu deklarieren. Gegebenenfalls ist bei Unklarheiten und Riickfragen mit dem
Auditor/Auditorin direkt Kontakt aufzunehmen.
- Priifung - Freigabe:
Nach Priifung der Angaben durch die Auditor/Auditorin , werden die
Produkte freigegeben oder unter Vorschlag eines Alternativproduktes abgelehnt.
Die Freigabe schlieRt nicht die Produktvertraglichkeit der einzelnen Bauteilschichten
und die Vertréglichkeit mit dem Untergrund ein.
Die Freigabe wird an alle Beteiligten als Freigabeliste zugestellt.
- Priifung - Ausfiihrung:
Die Bauleitung oder Sachversténdige im Auftrag des Bauherrn sind autorisiert die
Vorgaben durch Begehung und Kontrollen am Bau zu Uberpriifen.
Die Freigabeliste dient der Bauleitung als Kontrollinstrument. Nur deklarierte
Produkte diirfen auf der Baustelle zu finden sein! Die Bauleitung kontrolliert und
dokumentiert die Produkte der Unternehmer anhand der Freigabeliste auf der

Ubertrag:
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Ubertrag:
Baustelle.

Die Auditoren/Auditorin machen zusatzlich unangekiindigte Baustellen-
besichtigungen zu Kontroll- und Dokumentationszwecken.

Der Auftraggeber behélt sich die Prufung der Materialdeklarationen vor, ist jedoch
nicht dazu verpflichtet.

Riickstellproben der eingebauten Materialien diirfen genommen werden.

Bei Méngeln oder Beschwerden kénnen somit Nachpriifungen per chemischer
Materialanalyse vorgenommen werden.

Bei Abweichungen gilt die VOB/B 84 Abs. (6).

Verbindlichkeit:
Die vom Auftragnehmer in der Deklaration genannten Produkte sind verbindlich.
Anderungen, auch bei Nebenprodukten, wihrend der Ausfiihrung sind
rechtzeitig anzukindigen und bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers/der
Bauleitung.
Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an Subunternehmer weiter, ist er zur
Weitergabe der Material- und Produktanforderungen verpflichtet.
Die Forderung nach einer Deklaration der verwendeten Materialien und Produkte ist
an den Subunternehmer weiterzugeben.
Werden von Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte verwendet,
tragt hierfir der Auftragnehmer die Verantwortung gegeniiber dem Auftraggeber.

Ausnahmen
Ist aus technischen (z.B. Verarbeitungstemperaturen) und funktionalen Griinden kein
Produkt vorhanden, dass die 6kologischen Anforderungen erfillt, kinnen Ausnahmen
von den Anforderungen zugelassen werden. Dies ist jedoch nur nach Ricksprache mit
den zusténdigen Auditorinnen und unter bestimmten Voraussetzungen zuldssig.
Produktausnahmen aus rein asthetischen oder organisatorischen Griinden fallen nicht
unter diese Ausnahmeregelung.
Als Nachweis muss die Bestétigung mindestens drei marktrelevanter Hersteller
erbracht werden, dass fiir die angestrebte Qualitatsstufe 4 kein geeignetes Produkt
verfiigbar ist.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Zertifizierung - Nachhaltige Materialgewinnung
Holz und Holzwerkstoffe:

- mindestens 70% der neu eingebauten Hélzer, Holzprodukte und / oder
Holzwerkstoffe miissen nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen

- Holzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft, wenn durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige
Bewirtschaftung des Herkunftsforstes nachgewiesen wird.

- Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger
Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen
(bspw. 70% bei "FSC-Mix").

erforderliche Nachweise:

- Auflistung aller neu eingebauten Holzprodukte oder holzbasierenden Materialien
nach inkl. Angaben iber den prozentualen Anteil am Gesamtvolumen oder an der
Gesamtmasse der neueingebauten Holzprodukte und der vorhandenen Zertifikate.

- Fiir die Bestimmung der absoluten Holzmenge ist die BezugsgréRe auf Masse oder
Volumen zu vereinheitlichen.

- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

- FSC (Forest Stewardship Council)

- gaf. vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise, die bestatigen, dass die fir das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des PEFC oder FSC erfullt werden

- Lieferschein der zertifizierten Holzer bzw. Holzwerkstoffe. Aus den Lieferscheinen
muss neben der Adresse der Baustelle, eindeutig die FSC- bzw. PEFC-Zertifizierung
inkl. Nummer der betreffenden Positionen hervorgehen, jeweils mit Angabe der
Menge, Holzart und Herkunft des Holzes.

Natursteine

Es gilt grundsatzlich, dass nur Natursteine eingesetzt werden kénnen, deren

samtlichen (100% Masseanteil) Primér- und Sekundérrohstoffe

- frei von Kinder- und Zwangsarbeit gewonnen, abgebaut oder hergestellt wurden und

- bei denen ein illegaler Rohstoffabbau /-herstellung ausgeschlossen werden kann.

erforderliche Nachweise:

- Nachweis des Herstellers/Verarbeiters tber den Ausschluss von illegalem
Rohstoffabbau

- Nachweis des Herstellers/Verarbeiters, Uber den Ausschluss von Kinder- und
Zwangsarbeit (Produktbezeichnung, Aussteller des Dokuments, Ausstellungsdatum
und Unterschrift, Konformitat mit der ILO-Konvention 182)

- Ggfs. Nachweis des Herstellers/Verarbeiters Uber die Materialgewinnung und/oder
Produktion in Europa Als Nachweis hierfur muss die CE-Kennung des verwendeten
Produktes vorgelegt werden.

- Sofern die Mindestanforderungen tiber den Nachweis eines Labels (z.B. "XertifiX"
oder "Fair Stone" Siegel) nachgewiesen werden kdnnen, ist kein gesonderter
Nachweis beizubringen.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Zertifizierung - Baustelle / Bauprozess
Abfallarme Baustelle, Wertstoffoptimierte Baustelle

- Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KIWG)
sind zu erfillen.

- Die Baustoffe sind mindestens in mineralische Abfélle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfalle, Problemabfélle und gefahrliche Abfélle (z.B. asbesthaltige
Materialien) zu trennen

- Daruber hinaus sind die am Bauprozess Beteiligten gezielt auf die Abfalltrennung
zu schulen.

- Die Bauleitung kontrolliert die Materialtrennung und die korrekte Nutzung der
Sammelstellen.

- Die Materialhersteller haben eine sortenreine Riickholung der Reststoff zu
gewdbhrleisten. Die Verpackungsreste sind tiber Interzero (Interseroh) geméaR
Verpackungsverordnung an den Hersteller zuriickzugeben. Diese Angebote sind
zu nutzen und zu kalkulieren. Der Nachweis der Riicknahmesysteme ist im Angebot
nachzuweisen

- Auf die "Zusétzliche Technische Vorschriften | Bauabfall bzw.Entsorgung von
Bau- und Abbruchabféllen" wird explizit verwiesen.

Larmarme Baustelle

- Um die geltenden Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. unvermeidbare Gerdusche
auf ein MindestmaR zu beschranken, ist dem Stand der Technik entsprechende
larmarme Baumaschinen einzusetzen und alle mdglichen technischen und
organisatorischen MafRnahmen zur Larmreduzierung auszuschopfen.

- Hierzu sind vorkehrende Manahmen zu treffen, die das Ausbreiten von unvermeid-
baren Gerduschen von Baustellen auf ein Mindestmal reduzieren und Schutzzeiten
berlicksichtigen.

- Auf die "Zusatzliche Technische Vorschriften | Lermminderung” wird explizit
verwiesen.

Staubarme Baustelle

- Durch den Einsatz moderner Technik und fortschrittlicher Verfahren entsprechend
dem Stand der Technik muss die Staubbelastung auf den Baustellen so gering wie
méglich gehalten werden.

- Ein wichtiger Anteil zum Schutz von Beschéftigten auf der Baustelle und zum
Schutz der unmittelbaren Umgebung ist die Vermeidung von Staub.

- Maschinen und Geréte sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Staube sind
an der Entstehungsstelle maglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu
entsorgen.

- Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitshereiche ist soweit das technisch
méglich ist zu verhindern Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung sind
Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren zu verwenden

- Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stauben haben dem aktuellen Stand
der Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelméRig zu warten und zu
prifen.t.

- Auf die "Zusétzliche Technische Vorschriften | Staubminderung” wird explizit

verwiesen.
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Bodenschutz auf der Baustelle

- Es muss sichergestellt werden, dass der Boden nicht durch chemische
Verunreinigungen kontaminiert wird.

- Kontaminierte Béden miissen getrennt behandelt werden.

- Die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sind einzuhalten

- Arbeiten an natiirlichen Boden diirfen nur bei ausreichend abgetrockneten
Bodenverhéltnissen durchgefihrt werden.

- Der humose, belebte Oberboden ist zu schiitzen und darf nicht befahren werden.

- Zum Schutz des Oberbodens ist dieser grundsétzlich vor Beginn der Arbeiten
abzutragen und in locker aufgesetzten, maximal 2 m hohen sogenannten Mieten
zwischenzulagern. Um die Bodenfunktion und das Bodenleben zu erhalten, sind
die Oberbodenmieten wéhrend der Lagerzeit zu begriinen.

- Zum Schutz des Unterbodens (nach Abtrag des Oberbodens) sind die Fahrwege /
BaustraRen temporare Lagerflachen zu schottern. Die Schotterschicht verringert den
Druck auf den Boden und gewahrleistet die Befahrbarkeit bei feuchter Witterung.

- Um den Sortenreinen Riickbau zu gewdhrleisten ist als Trennung zwischen
Unterboden und Schotter ein Geotextil einzubauen

- Nach der Nutzung sind die Flachen zu rekultiviert. Sie sind von ortsfremdem
Material zu rdumen und tiefenzulockern. Ziel ist es die urpriingliche
Leistungsfahigkeit des Bodens wiederherzustellen

- Auf die "Zusétzliche Technische Vorschriften | Bodenschutz" wird explizit

verwiesen.

Ubertrag:

ZTV | Kalkulationsgrundlage, Ortskenntnis
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe (iber den Umfang der auszufiihrenden Arbeiten

umfassend zu informieren und die értlichen Gegebenheiten zu berticksichtigen.

Mit Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter an, dass die im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Unterlagen eine genaue Kalkulation ermdglichen. Der Auftragnehmer bestétigt,
sich ein Bild von der Lage und der Art des Bauvorhabens an Ort und Stelle gemacht zu
haben.

Bedenken Uber die vorgesehene Ausfihrungsart sind bei Angebotsabgabe schriftlich
anzuzeigen und berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Schaden und Behinderungen die erst wahrend der Bauausfiihrung erkennbar werden, sind
schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere VVorgehensweise wird vom
Auftraggeber festgelegt.

Das Objekt sollte in jedem Fall vor Abgabe des Angebotes besichtigt werden. Nur so
kénnen alle fir die Kalkulation und Ablaufplanung benétigen Gesichtspunkte erfasst
werden.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Nebenangebote - allgemein
Das Hauptangebot ist auszufiillen.

Sondervorschldge (Alternativvorschlége) zu den beschriebenen Ausfuhrungen, die zu
wirtschaftlicheren (Kosten- und Bauzeitreduzierung) Ldsungen filhren, sind grundsétzlich
erwiinscht, soweit die Asthetik und die geforderten Funktionen nicht beeintrachtigt werden.
Sie sind unter dem Hinweis auf die entsprechenden Titel ausfiihrlich zu erlautern.
Zusétzliche Mengen bzw. Massen werden nicht vergiitet. Ferner sind die Minderkosten
auszuweisen.

Die Haftung und Gewahrleistung fir vom AN geénderte und/oder ergéanzte
Planung/Unterlagen geht in vollem Umfang fiir das gesamte Bauteil bzw. die Bauteilgruppe
auf den AN dber.

Nicht angefragte Alternativausfiihrungen oder Sondervorschldge sind als gesondert
beizufligende Nebenangebote einzureichen.

Die entsprechenden Leistungen sind umfassend und ausfuhrlich zu beschreiben. Die
Kosten und Mengenangaben miissen so erfolgen, dass die Gesamtkosten bei
Berlcksichtigung der Vorschlage ohne weiteres ermittelt werden kénnen.

Alle in der vorliegenden Leistungsbeschreibung geforderten Eigenschaften fiir Bauteile und
Baustoffe missen grundsétzlich durch die Alternativausftihrung erfillt werden. Auf
eventuelle Abweichungen ist besonders hinzuweisen. Priifzeugnisse und Nachweise iber
Zulassungen durch zusténdige Behdrden und Giiteiiberwachungsstellen sind beizufiigen.
Bei Nichterfiillung scheidet das Angebot bei der Wertung aus.

Séamtliche Kosten, die im Zusammenhang mit den Sondervorschldgen dem Architekten und
den Fachingenieuren entstehen (z.B. Prifung der Sondervorschlége, Anpassung von
Schnittstellen) sowie die Gebiihren fiir den Prifingenieur sind vom AN zu tragen.

ZTV | Nebenangebote - Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe
Der Grundsatz der Umweltvorsorge und des Umweltschutzes findet bei der

Durchfiihrung von Bauvorhaben der Stadt Wemding besondere Beachtung.

Als 6ffentlicher Auftraggeber sieht sie sich verpflichtet, die Forderung nach
umweltfreundlichen und gesundheitlich unbedenklichen Baustoffen, Bauteilen

und Bauarten, die bei ihrer Verwendung Schaden von Mensch und Umwelt
abwenden und unvermeidbare Beeintréchtigungen minimieren, in den Vordergrund zu
stellen.

Die Bieter werden daher aufgefordert, beim Angebot von Baustoffen, Bauteilen und
Bauarten die Umweltbedeutsamkeit zu beachten sowie ékologische und 6konomische
Voraussetzungen so zu beriicksichtigen, dass Gewinnung, Herstellung, Nutzung,
Unterhaltung und Wiederverwertung der Baustoffe, Bauteile und Bauarten im

Hinblick auf ihre Umweltvertraglichkeit in das Angebot einbezogen werden.
Umweltfreundliche Baustoffe, Bauteile und Bauarten sind im Angebot zu
kennzeichnen.

Ubertrag:
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Von der Maglichkeit, Nebenangebote oder Anderungsvorschlége einzureichen, ist

Gebrauch zu machen, es sei denn, Nebenangebote sind nach Ziffer 7 des Formblatts

211 bzw. 211EG (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) ausgeschlossen.

Dabei ist zu beachten

- dass die angebotenen Baustoffe, Bauteile und Bauarten den anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik entsprechen miissen

- dass bei Baustoffen, Bauteilen und Bauarten, die noch nicht allgemein gebrauchlich
und bewahrt sind, die Brauchbarkeit fur den Verwendungszweck nachgewiesen
werden muss.

Unter vorstehenden Voraussetzungen kommen Nebenangebote in die engere Wahl,

wenn

- der Vergleich mit dem herkdmmlichen Baustoff, Bauteil oder Bauart keine Nachteile
erwarten l8sst,

- die Umweltfreundlichkeit durch Priifungszeugnisse, Inhaltsangaben, Angaben iber
Ausfiihrung und Beschaffenheit belegt ist.

- eine allgemein anerkannte Kennzeichnung/Auszeichnung der Umweltfreundlichkeit
vorliegt.

Die Priifung der Wirtschaftlichkeit erfolgt unter Einbeziehung vorgenannter
Gesichtspunkte.

Ubertrag:

ZTV | Einheitspreise
Die Einheitspreise sind - sofern sie die gleichen Leistungen umfassen - fiir alle Positionen
unabhéngig vom Gebédudebereich und von der Etage als Mittelpreis zu kalkulieren.

Mit dem kalkulierten Einheitspreis sind abgegolten:
- Alle Leistungen gelten immer incl. Lieferung, eventueller fachgerechter Lagerung und
fachgerechten Einbau und dies als Komplettleistung,

auch wenn die Leistung nicht erschdpfend beschrieben ist, sofern nicht abweichendes im
Leistungstext vermerkt wurde.
- In den Einheitspreisen sind die Kosten fiir die Baustelleneinrichtung, Vorhaltung von
Gerusten und sonstigen erforderlichen

Einrichtungen enthalten, sofern mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart.
- In den Angebotspreisen sind alle Kosten fiir die An- und Abfuhr, Gestellung und
Vorhaltung aller erforderlichen Geréte, Maschinen

und Fahrzeuge enthalten.
- Bei Leistungen im LV, die einschlieBlich An- und Abfuhr bzw. Lieferung ausgeschrieben
sind, sind alle Materialfracht- bzw. Transportkosten

und Kippgebuhren, auch wenn nicht besonders erwahnt, einzukalkulieren
- Lieferung sémtlicher Materialien, Abladen und sorgféltiges Lagern auf der Baustelle,
einschlieBlich Schutz vor Witterungseinflissen,

sofern nicht im Leistungsverzeichnis anders vermerkt.
- Notwendige Standzeiten nach Herstellerrichtlinien
- samtliche Nebenleistungen, die in der VOB Teil C, aufgefihrt sind,
- Die Angebotspreise sind fiir die gesamte Ausfihrungszeit Festpreise. Lohn- und

Ubertrag:
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Ubertrag:
Materialpreiserhéhungen haben keinen Einfluss auf
die Einheitspreise und Preisgestaltung.
- Abgerechnet und vergiitet werden nur die Baumassen, die zur Errichtung und Funktion
unabdingbar sind. Hilfsmittel und Hilfskonstruktionen,
auch wenn sie ins Bauwerk oder ins Grundsttick eingehen, werden nicht vergiitet.
- Der ausgeschriebene Leistung ist in kompletter Material- und Lohnleistung anzubieten. In
den Einheitspreisen sind alle ggf.
umlaufenden Anschliisse zum Baukdorper hin einschlieBlich aller SondermafRnahmen zu
berlicksichtigen. Dies gilt auch fir erforderliche
Anpassarbeiten.
- Die Einzelflachen sind aufgrund der vorgegebenen planerischen Konzeption und der
Raumnutzung
unterschiedlich groR. Entsprechende Pléane kénnen beim Architekten eingesehen werden.
In den Angebotspreisen sind alle
erforderlichen Wandanschliisse ebenso zu beriicksichtigen wie MalRnahmen, die bei
Sonderdetails zur Gewahrleistung der
erforderlichen bauphysikalischen Eigenschaften (Schallddmmung, Brandschutz,
Warmed&mmung) erforderlich sind.
- Notwendige Auswechselungen sowie das Anpassen an die umlaufend angrenzenden
Bauteile sind ebenfalls in die Einheitspreise
einzukalkulieren - wenn dies nicht in Zulagepositionen ausgeschrieben ist.
ZTV | Nachtragsangebote
Soweit Arbeiten notwendig werden, die im Hauptangebot nicht enthalten sind, sind
rechtzeitig vor der Ausfilhrung Nachtragsangebote in 2-facher Ausfertigung zu erstellen und
dem AG zur Genehmigung vorzulegen.
Bereits bei der Angebotsabgabe fiir den AN ersichtliche Zusatzleistungen sind auf
gesonderten Blattern dem Angebot beizufiigen.
Der AN hat auf jegliche Massen(iberschreitungen gegeniiber dem beauftragten LV-Massen
vor Ausfiihrung schriftlich hinzuweisen und ein Nachtragsangebot zur Beauftragung
einzureichen. Minderungen in anderen Positionen sind hierbei zu berticksichtigen.
Nachtragsangebote sind nur giiltig, wenn Sie vom AG schriftlich anerkannt sind. Die
Durchfiihrung der Nachtragsarbeiten und ihre Abnahme stellen ausdriicklich keine
Genehmigung des Nachtragsangebotes dar.
Nachtragspreise sind auf der Grundlage des Hauptangebotes nachvollziehbar zu ermitteln.
Evtl. gegebene Nachlasse auf das Hauptangebot werden auch auf die Nachtragsangebote
angewandt.
Samtliche eingereichten Nachtrage miissen folgende Angaben iiber jede Nachtragsposition
enthalten:
- Stoffkosten
Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
- Geratekosten
- Lohnkosten
- Wagnis/Gewinn

- Allgemeine Geschaftskosten
- Baustellenallgemeinkosten

ZTV | Abrechnung

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prifbar abzurechnen.

Er hat die Rechnungen Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten
einzuhalten und die in den Vetragsbestandteilen enthaltenen

Bezeichnungen zu verwenden.

Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen, und andere Belege sind beizufiigen. Anderungen und Ergénzungen des
Vertrages sind auf Verlangen des Auftragsgebers gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Rechnungen sind an den Bauherrn adressiert Uber den Architekten einzureichen

ZTV | Nachunternehmer
Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des

Auftraggebers.

ZTV | Systembindung, Verarbeitungsvorschriften
Fir Systemaufhauten dirfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden. Es diirfen

keine Systembestandteile eigenméchtig ausgetauscht oder ersetzt werden.

Beziiglich Verarbeitung, Auftragsstarken und dergleichen sind die Vorschriften des
Herstellerwerkes verbindlich zu beachten. Im Zweifelsfalle ist entsprechende Auskunft
einzuholen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte gelten als Qualitatsbeispiel und
sind Leitfabrikate. Diese Leitfabrikate schaffen fur alle Anbieter eine einheitliche
Kalkulationsgrundlage. Sie werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes.
Dem Bieter bleibt es hier freigestellt, das ausgeschriebene Erzeugnis oder ein
gleichwertiges Erzeugnis seiner Wahl anzubieten. Auf Verlangen

hat der Bieter bei einem Erzeugnis seiner Wahl vor Auftragsvergabe die Gleichwertigkeit
nachzuweisen.

Werden nicht ausdriickliche andere und als gleichwertig nachgewiesene Fabrikats-
und/oder Typanhaben im Angebot gemacht, gilt das jeweilige Leitfabrikat als angeboten.
Nach Auftragsvergabe ist ein Wechsel des angebotenen Erzeugnisses ohne Zustimmung
des Auftraggebers nicht mehr maglich.

Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der
Originalverpackung erfolgen.

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

ZTV | Prifpflicht Vorleistungen
Der Auftragnehmer hat den Untergrund auf Tragféhigkeit und Eignung entsprechend DIN

18350 zu Uberpriifen. Bedenken gegen die angetroffenen Untergriinde, insbesondere bei
groReren Unebenheiten (grofier als DIN 18202 zuldssig), Ausblihungen, Spannungs- und
Setzrisse sowie nichttragféhigen Flachen oder zu hoher Baufeuchtigkeit, sind dem
Auftraggeber unverziiglich nach VOB, Teil B, § 4, Abschnitt 3, vor Beginn der Arbeiten
schriftlich mitzuteilen.

Die in den Herstellervorschriften geforderten Haftabzugswerte des Untergrundes missen
gewahrleistet sein.

ZTV | Haftung, Gefahreniibergang, Abnahme
Die Ausfiilhrung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Der AN trégt die

Gefahr entsprechend § 644 BGB bzw. VOB bis zur Abnahme.

Es wird eine formliche Abnahme vereinbart.
Uber die Abnahme ist eine von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnendes Protokoll
anzufertigen.

Zur Abnahme miissen folgende Unterlagen und Nachweise in Heftordnern an den AG
Ubergeben werden:
- Zusammenstellung aller Fabrikate, Typen und Bestellnummern etc. aller verwendeten
Bauteile und Baustoffe wie z. B. Dammstoffe,

Farben usw. in einer Liste.
- Bauaufsichtliche Zulassungen der verwendeten Bauteile und Baustoffe,
Ubereinstimmungserkldrungen, Einbauanleitungen usw.

Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu allen vom AN gelieferten und
eingebauten Bauteilen und Anlagen
- Vor bzw. im Zuge der Abnahme sind alle erforderlichen Bedienwerkzeuge dem AG
auszuhandigen.

Die Haftung des Auftragnehmers kann auch durch Priifvermerke anderer am Bau beteiligter
Planer wie Architekten und Fachberater auf den zur Genehmigung vorzulegenden
Fertigungsplanen nicht eingeschrankt werden. Fir die Konstruktions- und
Funktionssicherheit der fertigen Leistung sowie fiir die Einhaltung der in dieser
Leistungsheschreibung geforderten technischen Werte tibernimmt der Bieter die volle und
uneingeschrénkte Haftung.

Ubertrag:
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Langtext
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Ubertrag:

ZTV | Baustelleneinrichtung
Der AN hat eine geeignete Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der BU vorzusehen,

und einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet die
Entsorgung von sdmtlichem Schutt und Abwésser etc.

Kran / Hebemittel stehen bauseitig nicht zur Verfligung
Sanitércontainer steht bauseitig zur Verfiigung.

ZTV | Baustellensicherung
Die Baumafnahme wird durch einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator begleitet.

Vor Ausfiihrungsheginn bzw. vor Arbeitsaufnahme ist dem SiGeKo sowie der ortlichen
Bauleitung unaufgefordert ein entsprechender Nachweis der Unterweisung der
Beschéftigten auf dieser Baustelle nach BGV A.1 "Sicherheitstechnische Unterweisung
UVV"i. V. m. § 12 des Arbeitsschutzgesetzes zu (ibergeben und

Fir die Sicherung der Baustelle wéhrend der Bauarbeiten entsprechend der behdrdlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, sowie den Unfallverhiitungsvorschriften ist
der Auftragnehmer allein verantwortlich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wahrend der
Dauer seiner Arbeiten das Geriist benutzungssicher im Sinne der
Unfallverhitungsvorschriften vorzuhalten.

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Gelander), die aufgrund von Arbeiten des AN entfernt werden
mussen, werden nach MalRgabe des Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umsténden auch
mehrmals) wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

ZTV | Baustrom, Bauwasser
Der Auftraggeber stellt Strom und Wasser zur Verfiigung.

Absprachen (iber Lage und Art der Anschliisse sollten kurzfristig vor Ausfiihrungsbeginn mit
der Bauleitung erfolgen.
Die Bereitstellung erfolgt zur ebenen Erde im Bauumfeld

Eine Baustellentoilette (Dixi) wird gestellt.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Baustellenkoordination
Der Bieter hat die Durchfihrung seiner Arbeiten mit Bauleitung, und weiteren Gewerken so

abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf gewahrleistet ist.

Die Mitbenutzung vorhandener Maschinen, Geréte und Einrichtungen anderer Unternehmer
ist vom Auftragnehmer gesondert mit diesen zu vereinbaren.

ZTV | Bauabfall

Dem AN obliegt die Entsorgungspflicht aller, in Verbindung mit den Leistungen anfallender
Abfélle, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes ausgeschrieben ist.

Die Entsorgung samtlicher anfallenden Materialien ist nach den Vorschriften des z.Z.
gultigen Abfallbeseitigungsgesetzes durchzufihren.

Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung zum 01.08.2017 wurde die in § 6 Abs. 1
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verankerte Abfallhierarchie auch auf gewerbliche
Siedlungsabfélle sowie Bau- und Abbruchabfélle Ubertragen.

Damit haben Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabféllen die folgenden

Abfallfraktionen jeweils getrennt zu sammeln, zu beférdern und nach MalRgabe des

§ 8 Abs. 1 GewAbfV vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem

Recycling zuzufihren:

- Glas

- Kunststoff

- Metalle, einschlielich Legierungen

- Holz

- Ddmmmaterial

- Bitumengemische

- Baustoffe aus Gipshasis

- Beton

- Ziegel

- Fliesen und Keramik

- Weitere Fraktionen, die nach eigenen rechtlichen Anforderungen entsorgt werden
missen (z.B. Photovoltaikmodule, gefahrliche Abfélle - wie kiinstliche Mineralfaserabfélle
und Ashestzement, u.a.)

Ist eine Getrenntsammlung nicht oder nur teilweise méglich (z.B. aus Platzgriinden) oder
wirtschaftlich nicht zumutbar, so ist eine gemischte Erfassung nach folgenden MaRgaben
zuldssig:

- Gemische, die vorwiegend Kunststoffe, Metalle oder Holz enthalten, sind unverziiglich
einer Vorbehandlungsanlage zuzufiihren. Glas, Dammmaterialien, Bitumengemische und
Baustoffe aus Gips dirfen nur enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung nicht
beeintréchtigen.

- Gemische, die tiberwiegend Beton, Ziegel, Fliesen oder Keramik enthalten, sind
unverziglich einer Aufbereitungsanlage zuzuftihren.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Zuléssige Gemische, die keiner Vorbehandlungs- bzw. Aufbereitungsanlage zugefihrt
werden, sind getrennt von anderen Abfallen zu halten und vorrangig einer ordnungs-
gemalen, schadlosen und hochwertigen sonstigen geeigneten Verwertung zuzufiihren.
Fur Abfélle zur Verwertung kann ein Entsorger lhrer Wahl beauftragt werden.

Bitte beachten Sie die Dokumentationspflichten fur Abfallerzeuger und -besitzer nach

§ 8 Abs. 3 GewAbfV.

Gefahrliche Abfélle sind in jedem Fall zwingend von den (ibrigen Bau- und Abbruchabféllen
getrennt zu halten und als Sonderabfall zu entsorgen. Es gilt ein Vermischungsverbot fiir
gefahrliche Abfélle nach § 9 Abs. 2 KrWG.

Die Kosten und Deponiegebiihren / Entsorgungsgebiihren sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Wahl der Verwertung und der Verwertungswege obliegt dem AN im Benehmen mit den
gesetzlichen Vorgaben und zugehérigen Verordnungen sowie ggf. der Andienungspflichten
fiir Abfalle zur Beseitigung.

Die Beforderung von evtl. anfallendem schadstoffbelastetem Aushub- und Abbruchmaterial
unterliegt der Genehmigungspflicht nach § 12 AbfG und darf nur von hierzu zugelassenen
Unternehmen vorgenommen werden. Der Nachweis (iber das Vorliegen einer gliltigen
Befdrderungsgenehmigung ist dem Auftraggeber zusammen mit dem Angebot vorzulegen
Die Annahme der anfallenden Materialien in der zur Verfiigung stehenden Zeit muss
sichergestellt werden, ebenso die behdrdliche Genehmigung. Des Weiteren sind alle Kosten
fiir die Genehmigung der EVN's, Laden, Transport, LfU-, Maut- und Deponiegebihren etc.
in die einschlagigen Pos. mit einzukalkulieren.

Wartezeiten, die auf Grund der Analytik und Deklaration durch die BUAG bis zum Erreichen
der Schadstofffreiheit durchgefiihrt werden, sind miteinzukalkulieren.

Einen Schuttablagerungsplatz hat der Anbieter selbst zu bestimmen, die Kosten fur die
Férderung und Nutzung der Lagerplatze sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle aus dem Gebéaude riickgebaute und abgebrochene Materialien, sind sortiert und
getrennt zu Entsorgen. Die Entsorgungsstrome aller Materialien sind liickenlos
nachzuweisen. (Einzelentsorgung, Ubermahmescheine etc.) Die Nachweise miissen die Art,
Menge und Annahmestelle des Materials enthalten. Die Baustellenabfélle aus dem Bereich
des AN sind gesondert zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

Soweit in einzelnen Positionen nichts Explizites angegeben ist, ist bei der Entsorgung von
Stahlbeton, Beton oder Mauerwerksabbruchmaterial (Ziegel, Kalksandstein, Naturstein) von
einer Deklaration Rc 1 nach ErsatzbaustoffV auszugehen und einzukalkulieren.

Die Arbeitsbereiche des Auftragnehmers sind arbeitstaglich nach Arbeitsende besenrein zu
sdubern.

Bei nicht einwandfreier Beseitigung des Schutts durch den Auftragnehmer behdlt sich die
Bauleitung vor, eine Fremdfirma mit den Reinigungsarbeiten zu beauftragen.

In diesem Fall wird der Auftragnehmer mit den Kosten belastet.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Staubminderung
Durch den Einsatz moderner Technik und fortschrittlicher Verfahren entsprechend dem

Stand der Technik muss die Staubbelastung auf den Baustellen so gering wie méglich
gehalten werden.

Nachfolgend werden die wichtigsten MaBnahmen zur Reduzierung von Staub dargestellt:

- Abbruch- bzw. Riickbauprojekte mdglichst groRstiickig zerlegen

- Das Abwerfen von Abrissgut ist nicht zul&ssig. (Transport per Hand, mit Hilfe von
Bauaufziigen, Baumaschinen oder abgedeckten Schuttrutschen u. &. organisieren)

- Alternative Riickbaumethoden, wie Sprengung, priifen (Zeitgewinn, Reduzierung der
Staubbelastung)

- Bei grofRflachigen Riickbauarbeiten, Abbriichen und Sprengungen von GroRobjekten
Einhausung des Bauwerks oder geeignete alternative Staubbindung, wie eine intensive
Benetzung oder einen Wasservorhang, vorsehen.

- Bei Staub verursachenden Fassadenarbeiten Geriiste mit Planen abhéngen

- Feuchthalten des staubenden Materials z. B. mittels gesteuerter Wasserbedisung

- Umschlagverfahren mit geringen Abwurfhdhen, kleinen Austrittsgeschwindigkeiten, kleinen

Austrittsdffnungen, abgedeckten Schuttrutschen und abgedeckten Auffangbehaltern

- Forderbéander im Freien abdecken, Ubergabestellen kapseln

- Verhiillung bzw. Einhausung von Arbeitsbereichen

- Reinigung verschmutzter Arbeitsbereiche

- Staubablagerungen vermeiden bzw. bei Auftreten mit Feucht- oder Nassverfahren nach
dem Stand der Technik oder saugenden Verfahren beseitigen. Trockenes Kehren oder
Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsatzlich nicht zuldssig.

- Kein bis wenig Umlagern oder Zusammenschieben von Schiittgiitern auf Umschlagplatzen

- Keine bis wenige sowie kurze Lagerung staubender Guter (auch Erdaushub)

- Lagerstatten vor Windexposition schiitzen, z. B. durch ausreichende Befeuchtung,
Schutzwénde, Schutzwélle oder Abdeckungen

- Gelagertes Material abdecken (Folien), befeuchten, in abgedeckte Container / Silos lagern

- Fill- und Abzugsaggregate von Silos kapseln; Verdrangungsluft tiber Staubfilter (z. B.
Gewebefilter) ableiten

- Ladung von Transportfahrzeugen durch Planen oder geschlossene Gebinde sichern

- Baustral3en: befestigen, regelméfig reinigen, Staubbindung durch Befeuchten Reinigung
als Nassreinigung ohne Aufwirbelung

- Héchstgeschwindigkeit fiir BaustraBen (max. 30 km/h) festlegen

- Schmutzschleusen oder Radwaschanlagen an der Baustellenausfahrt

- RegelméRige Reinigung der 6ffentlichen Stralen / Wege an der Baustellenausfahrt mit
Nassreinigung

- Einsatz von emissionsarmen Arbeitsgeraten (s. a. Verordnung der Landesregierung zur
Verbesserung der Luftqualitat in Gebieten mit hoher Luftschadstoffbelastung -
Luftqualitatsverordnung-Baumaschinen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

- REACH-Verordnung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und
des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
(REACH)

- TRGS 500 SchutzmaRnahmen

- TRGS 519 Ashest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

- TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

- TRGS 524 SchutzmaRRnahmen fiir Tétigkeiten in kontaminierten Bereichen

- TRGS 559 Mineralischer Staub

- TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte

- TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer

Stoffe

- TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tatigkeiten oder Verfahren nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV

- DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche

- DIN 18007 Abbrucharbeiten: Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche

Ubertrag:

ZTV | Larmminderung
Um die geltenden Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. unvermeidbare Geréusche auf ein

MindestmaR zu beschréanken, ist dem Stand der Technik entsprechende larmarme
Baumaschinen einzusetzen und alle méglichen technischen und organisatorischen
MaRnahmen zur L&rmreduzierung auszuschépfen.

Bei anhaltenden, unvermeidbaren Larmbeldstigungen miissen ggf. "Larmpausen”
vereinbart werden.

Die Wirksamkeit der getroffenen MaRnahmen muss eigenverantwortlich tiberwacht werden.
Gegebenenfalls sind weitere MaBnahmen zur Larmminderung zu treffen.
Bei Bedarf ist ein Konzept mit Mal3nahmen zur Minimierung von Baulérm zu erstellen.

Beispiele fiir Manahmen zur Larmminderung auf Baustellen

Organisatorische Manahmen / Baustelleneinrichtung

- Betriebszeit der Baustelle pro Tag

- Ort der Materiallagerung und -anlieferung

- Transportmittel und -wege (Baustellenzufahrt und -ausfahrt)

- Niedrige Abwurfhdhe beim Beladen von Containern/LKW's

- Andienung mittels LKW nicht vor 7 Uhr

- Kleinere Betonierabschnitte fir Bodenplatten und Decken (néchtliche Glattungsarbeiten
vermeiden)

- Container bei Einrichtung der Baustelle als Abschirmung nutzen

- Ort der Pumpenplétze / Aufstellung Aggregate

Ubertrag:
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Ubertrag:

- Positionierung Vorlagebehalter fur Betonpumpe

- Lage der Silos

- Lage der Brecheranlagen

- Schallschutzwénde, -folien, -vorh@nge; Mobile Schallschutzwénde an Geréten

- Instruktion der eingesetzten Mitarbeiter im Hinblick auf individuelle La&rmvermeidung (z.B.
Abschalten von Maschinen bei Einsatzunterbrechungen, Bedienung nur im Einsatzbereich,

funktionsgerechter Einsatz, regelméRige Wartung, “legen statt werfen"...)

Maschinen

- Einzusetzende Gerate (niedriger Schalleistungspegel)

- Anzahl der gleichzeitig genutzten Geréte reduzieren

- Betriebszeiten lautstarker Baumaschinen (Anzahl der Stunden, Paralleler Betrieb etc.)

- Stand der Technik (32. Bundesimmissionsschutzverordnung, Siegel "blauer Engel", im/am
Gerét verbaute Larmschutzvorrichtungen, etc.)

- Drehbohren (Bohrschnecke abbohren, nicht abschlagen)

- L&rmmindernde S&geblatter

- Akku-/Elektroglatter verwenden (besonders bei nachtlichen Glattungsarbeiten)

Abbrucharbeiten

- Fenster so lange wie mdglich eingebaut lassen (Entkernungsarbeiten)

- Wenig Stemmarbeiten, Sagearbeiten -> besser Zerkleinern mit Abbruchzangen
(Pulverisieren), alternativ Sprengungen (Auflockerungssprengungen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:

- Bundes-Immissionsschutzgesetz

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerausch
immissionen (AVV Bauldrm)

- Geréte- und Maschinenlérmschutzverordnung — 32. BImSchV

- Baunutzungsverordnung — BauNVO - Verordnung tiber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke

- Landes-Immissionsschutzgesetze

- Richtlinie 2000/14/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und
Maschinen

Die Bautelle wird gemaR AVV Bauldrm 3.1.1 als

Gehiet, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, eingestuft.
Folgende Richtwett sind einzuhalten

- tagstiber 55 dB (A)

- nachts 40 dB (A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.

Um die Gefahr von Gesetzesverstdlien auszuschlieen, ist der Betrieb an jeder Baustelle
mdglichst gerduscharm abzuwickeln. Zu diesem Zweck sind nach Méglichkeit [armarme
Baumaschinen einzusetzen und Abschirmmafinahmen zu treffen. Zu den Abschirm-
mafRnahmen gehdrt auch eine den Schallschutz der Anwohner beriicksichtigende
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Ubertrag:
Aufstellung

der Baumaschinen.

Geréate und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geréate- und Maschinenldarmschutzverordnung - 32.
BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBI. | S. 3478) miissen mit einer CE-Kennzeichnung,
ergénzt durch die Angabe des garantierten Schallleistungspegels, versehen sein.

Sie durfen in Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung
dienen, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten fiir Fremdenbeherbergung sowie auf dem
Gelande

von Krankenh&usern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztégig sowie an
Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr his 07.00 Uhr nicht betrieben werden.

ZTV | Bodenschutz
- Fir die Lagerung der Baumaterialien werden gemaf Baustelleneinrichtungsplan

Flachen vorgesehen, bzw. bauseits hergerichtet. Diese Flachen sind zu nutzen.

- Die Baustelleinrichtung ist auf der Stral3e vorgesehen.

- Die Restflachen der Gartenanlage ist fir die Baustelle nicht freigegeben und darf
nicht benutzt werden.

- Fiir die Reinigung von Mischfahrzeugen sind Reinigungsplatze mit Trennlagen zum
Untergrund vorzusehen. Das auswaschen der Betonmischer auRerhalb dieser Zonen
ist untersagt

- Flachen mit Bdden, die sehr anfallig fiir Verdichtung sind, diirfen maglichst nicht
Beansprucht werden.

BAUKONSTRUKTION

Baukonstruktion | Gebaudestruktur
Der Baukorper besteht aus dem Altbau und 3angegliederten Neubauten.

Im Vorgriff auf die Baumanahme werden verschiedene Anbauten abgerissen und der
zu sanierende Altbaubereich weitgehend entkernt.

Der zu erhaltende Altbau ist Winkelférmig besitzt ein Satteldach. Die Anbauten werden
als Flachdachkonstruktion erstellt im Bereich des Steildaches mit dem Altbau
verbunden. Die Entwdsserung des Altbaus erfolgt iber Dachflachen der Anbauten.
Zur Gliederung der Kubatur sind die Neubauten in der Hohe gestaffelt.
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Baukonstruktion | Altbau
allgemein

- Der Altbau ist als Massivbaukonstruktion mit Betonmassivdecke und Sparrendach
ausgefihrt.

- Nicht verwertbare Bauteile werden im Zuge der Riickbauarbeiten entfernt und der
Wiederverwertung zugefiihrt.

Fundamentierung

- Die Fundamentierung wurde im Zuge der Bestandsaufnahme in Teilbereichen
freigelegt und dokumentiert.

- Die Griindung ist gemaR statischem Konzept auch fir eine Tieferlegung der
odenplatte geeignet und statisch ausreichend dimensioniert.

- AuBenseitig wird das Fundament teilweise freigelegt, vertikal abgedichtet und mit
einem Ddmmsystem ertiichtigt.

Boden

- Der bestehende Boden aus Betonglattstrich und Gussasphalt wird durch eine neue
Bodenkonstruktion aus tragender Bodenplatte mit Abdichtung und schwimmenden
Heizeistrich ersetzt. Als Bodenbelag ist ein elastischer Belag vorgesehen. Fir diese
Arbeiten ist das Griindungsniveau im Zuge der Riickbauarbeiten abzusenken und eine
neue Tragschicht einzubauen.

AuBenwénde

- Zur Erreichung einer angemessenen Flurbreite wird die AuBenwand im Bereich des
ndrdlichen Mittelflures abgebrochen und durch eine Stahlkonstruktion mit
Brandschutzbekleidung ersetzt.

- Aufgrund der notwendigen Anderungen in der Lage und GréRe der Offnungen wird die

stidliche AuBenwand abschnittsweise abgebrochen und neu erstellt.

- Die restlichen AuRenwande bleiben erhalten. Die notwendigen Anderungen erfolgen
durch Kleinteilige Riickbauarbeiten und Ergénzungen.

- Innen wird der bestehende Putz erganzt und vollflachig mit einem neuen Oberputz
versehen. Als Innenanstrich ist ein Silikatanstrich vorgesehen.

- Die energetische Sanierung erfolgt durch eine Holzriegelkonstruktion mit verputzten
Holzfaserplatten und Einblasddmmung.

Innenwénde

- Alle nichttragenden Innenwénde werden im Zuge der Rickbauarbeiten entfernt. Die
neue Raumaufteilung erfolgt durch Trockenbaukonstruktionen.

- Die tragende Querwand im Innenwinkel des Gebaudes wird abgebrochen und durch
eine Abfangkonstruktion aus Stahl im Dachgeschoss ersetzt.

- Alle anderen Innenwénde werden durch Kleinteilige Ruckbauarbeiten und
Erganzungen an die neue Raumaufteilung und Nutzung angepasst. Die Oberflachen
werden anlog zu den AuRenwanden instandgesetzt.

- Ein Teil der Trockenbaukonstruktion erhélt eine sichtbare Holzoberfldche mit
Lasuranstrich.

Decken

Ubertrag:
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- Die bestehende Stahlbetondecke bleibt weitgehend unberiihrt und ohne Anderungen.

- Unterseitig wird eine direktbefestigte Schallschutzdecke aus Holzfaserplatten
angeordnet.

- Oberseitig wird im Dachgeschoss die Trockenestrichkonstruktion im Bereich der
abgebrochenen Wénde ergénzt

Treppe

- Die bestehende Treppe in das Dachgeschoss bekommt einen neuen Belag. Das
Gelénder wird an die aktuellen Vorschriften angepasst und durch eine geschlossene
GK Konstruktion ersetzt.

- Die gewendelte Treppe in den Keller wird zuriickgebaut. Die Offnung wird mit einer
Betonkonstruktion verschlossen.

Dachkonstruktion

- Die Dachkonstruktion bleibt mit Zwischensparrenddmmung Holzfaserunterdach und
Biberschwanzdoppeldeckung erhalten.

- Die innerseitige Bekleidung aus Nut und Federschalung bzw. verputzter Holzfaser /GK
Platten wird wegen der notwendigen energetischen und statischen Ertlichtigung
entfernt und entsorgt.

- Alle Verbindungen werden Gberpriift und bei Bedarf adaptiv ertiichtigt und mit
Holzbauschrauben nachgeschraubt.

- Fiir die notwendige Einfiigung der Dachliegefenster und der Fluchtweggaube ist es
notwendig in die Bestandskonstruktion Wechsel einzubauen. Diese Arbeiten werden
mit moglichst geringen Eingriffen in die Konstruktion durchgefihrt. Die anfallenden
Restdammstoffe werden in Fehlistellen des restlichen Daches wiederverwertet.

- Zur energetischen Sanierung wird die briichige Dampfsperrfolie entfernt und die
Tragkonstruktion durch Holzer aufgedoppelt und mit OSB Platten zum dampfdichten
Raumabschluss und als Aussteifungskonstruktion verschlossen.

- Die bestehende Ddmmung im nun erhéhten Gefache wird durch eine
Einblasdammung ergénzt.

- Zum konstruktiven Anschluss der neuen Anbauten und zur Ausbildung einer
durchgéngigen D&mmschicht wird der Dachiiberstand zuriickgebaut und die
Sparreniberstédnde zurlickgeschnitten.

- Im Traufbereich wird auRenseitig die Dachdeckung abgenommen und die Lattung
zurlickgebaut. Nach Hochfiihrung und Anschluss der Flachdachabdichtung wird die
Lattung durch eine neue Traufausbildung ergénzt und mit den Bestandsziegel wieder
eingedeckt.

- Die Fehlstellen der Dachdeckung im Bereich der abgebrochenen Anbauten werden
mit Bestandziegel des riickgebauten nordwestlichen Anbaus ergéanzt.

- Da das Dachgeschoss nur noch zu Lagerzwecken dient wird auf einen weiteren
Ausbau verzichtet.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Baukonstruktion | Neubauten
allgemein

- Die Neubauten werden als Holzbaukonstruktion ausgefiihrt.

Fundamentierung und Bodenplatte

- Die Griindung des nordlichen und stidéstlichen Anbaus erfolgt tiber eine elastisch
gebettete Bodenplatte auf Ausgleichspolster aus Schotter. Unterhalb der
Schottertragschicht wird der bestehende Boden durch einfrésen von Mischbinder
verfestigt.

- Bei Bedarf wird eine unbewehrter Frostriegel vorgesehen. Die 6stliche AuRenwand
des Flures erhalt wegen des fallenden Gelandes einen Frostriegel in Sichtbeton.

- Der Westliche Anbau der Kinderkrippe erhélt wegen der Wurzelbereich des
bestehenden Baumbestandes eine Streifengriindung unter den Tragwéanden zwischen
Gruppenraumen. Die Auffiillung zwischen den Fundamenten erfolgt mit bindigen
Aushubmaterial des Feuerwehrhauses der zwischengelagert wurde. Die Bodenplatte
wird als tragende Decke von Fundamentriegel zu Fundamentriegel ausgebildet.

AuRenwénde

- Die AuRenwéande werden in Holzrahmenbauweise erstellt. Die Aussteifung und
Luftdichtigkeit erfolgt durch eine auf der Innenseite angeordnete OSB Plattenscheibe.
AuRenseitig werden die Wéande mit einer verputzten Holzfaserplatte versehen.

- Die Ddmmung erfolgt durch eine Einblasddmmung.

- Die Unversehrtheit der Luftdichtschicht wird mit einer Vorsatzschale fur Installation
gewdhrleistet. Die Schale wird mit GK Platten versehen bzw. teilweise als sichtbare
Holzschalung aus Dreischichtplatten ausgefihrt.

- Als Innenanstrich ist ein Silikatanstrich bzw. Lasuranstrich vorgesehen.

- Zum Schutz der Holzkonstruktion vor Bodenfeuchtigkeit wird ein gedammter
Betonsockel vorgesehen. Die Ddmmung des Sockels wird in das Putzsystem der
Holzbauwand flachenbiindig eingebunden.

- Die Massivholzstiirze iiber den Fenstern werden als Uberziige in die
Attikakonstruktion integriert.

Innenwénde

- Die tragenden Wénde werden als Holzstdnderwénde ausgefiihrt. Diese erhalten aus
Schallschutzgriinden beidseitig eine OSB Beplankung und eine
Installationsvorsatzschale.

- Die Schale wird mit GK Platten versehen bzw. teilweise als sichtbare Holzschalung
aus Dreischichtplatten ausgefiihrt. Die Ddmmung erfolgt analog zur AuRenwand mit
Einblasdammung.

- Nichttragende Innenwénde sind als GK Standerwand vorgesehen.

- Der Innenanstrich wird als Silikatanstrich bzw. Lasuranstrich durchgefhrt.

Decken

- Die Decken werden als sichtbare Brettsperrholzkonstruktionen ausgebildet. Diese
liegen als Mehrfeldtrager auf den Trennwénden auf.

- Im nérdlichen Anbau fir die Allgemeinrdume wird Decke wegen fehlender
Zwischenwande von Flurwand zur Aussenwand frei gespannt. Aufgrund dieser
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Ubertrag:

Spannweite werden hier Hohlkastensysteme vorgesehen.

- Die Decken werden fiir die Entwasserung des Flachdaches 2% geneigt eingebaut.

- Die Unterdecken werden als Deckensegel mit Holzfaserplatten ausgefiihrt. Diese
werden direkt mit einer Lattung an der Decke verschraubt.

- Alle sichtbaren Flachen werden lasiert.

- Die oberseitige Dachabdichtung erfolgt als Griindach in Folienkonstruktion. Als
Notdach und Dampfsperre ist eine Bitumenbahn vorgesehen.

AUSFUHRUNGSBESCHREIBUNGEN

Ausfiihrungsbeschreibung | ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen

- sortieren, sammeln, und Transport zu einer zugelassenen Deponie,
Verwertungsanlage nach Wahl des Bieters

- gemaR den Regelungen des KrW/AbfG der GGV'S sowie allen hier nicht
ausdruicklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.

- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaRen Wiederverwertung
zuzufiihren

- incl. Entsorgungsgebuhren

- Schadstoffbelasteter Abfall ist ohne Zerkleinerung nach Vorschrift zu verpacken,
bzw. bei Lagerung und Transport abzudecken.

Ausfiihrungszeitraum
Es kénnen nur die Anbieter beriicksichtigt werden, die in der Lage sind, die

vorgeschriebene Ausfilhrungszeit einzuhalten.

Vom Bieter ist die bendtigte Zeit zur Durchfiihrung der nachfolgenden Arbeiten anzugeben :

ca. Arbeitstage
ca. Arbeitswochen
ca. durchnitlich eingesetzte Personenzahl

Ubertrag:
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Ubertrag:

Submission, Angebotserdffnung
Eine Submission, Angebotserdffnung findet nicht statt.

BESONDERE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

gem.VOB (Verdingungsordnung fir Bauleistungen)
Teil C: Erlauterung zur DIN 18365
Bodenbelagsarbeit

BTV | Untergrund - Priifung Wand

Die Boden- und Wandbeschaffenheit der zu belegenden Flachen ist vom Unternehmer der
Fliesenlegerarbeiten verantwortlich zu priifen und Bedenken oder Méngel sofort vor Beginn
der Arbeiten der Bauleitung zu melden.
- grobe Verunreinigungen, Ausbliihungen, zu glatte, verdlte oder gefrorene Flachen,
Risse,
labile Oberfléchen oder Randzonen, Ubersandungen
- Mindestalter 28 Tage
- Restfeuchtigkeit < 2CM-% auf Zementputz
- Restfeuchtigkeit < 0,5 CM-% auf Gipskarton/Gipsputz
- Festigkeit
- Unebenheiten die die gewtinschte Ebenflachigkeit und Einbauhéhe
nicht zulassen (z.B. nach DIN 18202)

BTV | Untergrund - Priifung Boden

Die Boden- und Wandbeschaffenheit der zu belegenden Flachen ist vom Unternehmer der
Fliesenlegerarbeiten verantwortlich zu priifen und Bedenken oder Mangel sofort vor Beginn
der Arbeiten der Bauleitung zu melden.
- grobe Verunreinigungen, Ausbliihungen, zu glatte, verdlte oder gefrorene Fléchen,
Risse, Absandungen, labilen Oberflachen oder Randzonen
- Mindestalter 28 Tage
- Mindestschichtdicke nach DIN 18560 bzw. den einschlagigen ZDB-Merkblattern
- Heizprotokoll bzw. Bearbeitung n. 2DB-Merkblatt "Schnittstellenkoordination fiir
beheizte FuBbodenkonstruktionen"
- Restfeuchtigkeit < 2 CM-% Zementestriche
- Restfeuchtigkeit < 0, 3 CM-% Anhydritestriche
- Abschleifen mit 16-er Korn und griindliches Absaugen (Anhydritestriche)
- Festigkeit- Gitterritzprobe
- Unebenheiten die die gewlinschte Ebenflachigkeit und Einbauhéhe nicht
zulassen (z.B. nach DIN 18202)

Zusétzliche bei Altbau, Holzdielen
- grobe Verunreinigungen, zu entfernende Wachse und Anstriche
- Verwindungsteifigkeit und Durchbiegung der Decke

Ubertrag:
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Ubertrag:
- Festigkeit der Dielen

- Griindliches Schleifen und Absaugen der Dielen
- Abklarung ob eine Feuchtigkeitsanreicherung in der Deckenkonstruktion von unten
maglich ist

BTV | Strangepresste Platten (Formgebungsgruppe A)
Gruppe A |, Wasseraufnahme bis 3 %, gemaR DIN EN 14411

- frosthesténdige Spaltplatten gl (glasiert) oder ug (unglasiert).

Gruppe A Il a, Wasseraufnahme iber 3 % bis 6 %, DIN EN 14411
- frosthestandige Spaltplatten gl (glasiert) oder ug (unglasiert).

Gruppe A Il b, Wasseraufnahme iiber 6 % bis 10 %, gemaR DIN EN 14411
- nicht frostbestandige Spaltplatten gl (glasiert) oder ug (unglasiert), Spaltplatten meistens
mit rotem Scherben z.B. Cottoplatten oder Ziegelfliesen.

Gruppe A lll, Wasseraufnahme Uber 10 %, gem&R DIN EN 14411
- nicht frostbestandige Spaltplatten gl (glasiert) oder ug (unglasiert), wie z.B. cottodhnliche
Platten, Ziegelfliesen, Tonplatten.

BTV | Trockengepresste Platten (Formgebungsgruppe B)
Gruppe la, Wasseraufnahme bis 0,5 %, gemaR DIN EN 14411

- Feinsteinzeug, frostbesténdige Fliesen oder Platten gl (glasiert) oder ug (unglasiert).

Gruppe Ib, Wasseraufnahme bis 3 %, gemar DIN EN 14411
- Steinzeugfliesen, frostbesténdige Fliesen oder Platten gl (glasiert) oder ug (unglasiert).

Gruppe B Il a, Wasseraufnahme iiber 3 % bis 6 %, gemaf DIN EN 14411
- nicht frostbesténdige Fliesen und Platten gl (glasiert) oder ug (unglasiert), herkdmmliche
Bodenplatten.

Gruppe B Il b, Wasseraufnahme iiber 6 % bis 10 %,gemaf DIN EN 14411
- nicht frostbesténdige Fliesen und Platten gl (glasiert) oder ug (unglasiert), normale Fliesen
fir Wand und Boden.

Gruppe B Ill, Wasseraufnahme UGber 10 %, Priifnorm gemaR DIN EN 14411

- Steingutfliesen, nicht frostbesténdige Fliesen und Platten gl (glasiert) oder ug (unglasiert),
normale Fliesen fiir Wand und Boden mit hoher Wasseraufnahme.

Ubertrag:
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Ubertrag:

BTV | Frostbestandigkeit
Die Frostbestandigkeit des Materials fiir den Ort der Verwendung wird vom Auftragnehmer

gewahrleistet.

Fir Belagsarbeiten an Auenflachen werden nur frostbestandige Stoffe nach EN202 und
nach 1SO 10545-12 verwendet.

BTV | VerschleiReigenschaften PEI
Die Bestimmung der Verschleisfestigkeit erfolgt nach EN 154/ bzw 1SO 10545, Teil 7.

Klasse 0
- Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom
Bodenbelédgen empfohlen.
Klasse 1
- Bodenbeldge in Bereichen, die hauptsachlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder
barful3
ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbéader und
Schlafzimmer
ohne direkten Zugang von auf3en).
Klasse 2
- Bodenbeldge in Bereichen, die mit weichen besohlten oder normalen Schuhen mit
hdchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen
werden
(z. B. Raume in Wohnbereichen von Hausern, mit Ausnahme von Kiichen,
Eingéngen und &hnlichen R&umen, die haufig begangen werden). Dies gilt nicht fiir
Sonderfulbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 3
- Bodenbelage in Bereichen, die mit normalen Schuhen haufig mit geringen Mengen
kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnkiichen, Flure, Korridore,
Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht fiir SonderfuRbekleidung z. B.
Nagelschuhe.
Klasse 4
- Bodenbeldge, die bei regelméRiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender
Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stérker sind als bei
Klasse 3 (z. B. gewerbliche Kiichen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsraume).
Klasse 5
- Bodenbeldge, die durch starken FulRgéngerverkehr Uber lange Zeitrdume mit geringen

Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die
Beanspruchungen

die &uBersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein kénnen

(z. B. offentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughafen,
Hotelfoyers,

offentliche FuBwege und industrielle Anwendungen).
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BTV | Belastungsgruppen

Einsatzmoglichkeiten Belastungsgruppe:
Belastungsgruppe 1

- Bruchlast unter 1.500 N

- normale Belastbarkeit z.B. Wohnungsbau, Bader
Belastungsgruppe 2

- Bruchlast 1.500 — 3.000 N

- befahrbar mit Luftreifen z.B. Gewerbe + Verwaltung

- Ausstellungen + Verkauf

Belastungsgruppe 3

- Bruchlast 3.000 — 5.000 N

- befahrbar mit Elastik + Vollgummireifen z.B. Gewerbe + Industrie
- Pressung bis 6 N/mm2

Belastungsgruppe 4

- Bruchlast 5.000 — 8.000 N

- befahrbar mit Vulkollanreifen z.B. Industrie + SB Markte
- Pressung 6-20 N/mm?2

Belastungsgruppe 5

- Bruchlast iber 8.000 N

- befahrbar mit Polyamidreifen z.B. Schwerlastbereiche

- Pressung Uber 20 N/mm2

BTV | Trittsicherheitseigenschaften Barfuss-Bereich
Trittsicherheitseigenschaften Barfuss-Bereich

Zusténdige Institution:
- Bundesverband der Unfallversicherungstréger der offentlichen Hand e.V. Miinchen
(BAGUV), Abteilung Unfallverhiitung, Fachgruppe ,Béader"
Geltungsbereich:
- Barfussbereiche in Schwimmbadanlagen und Vorreinigungsrdumen von Sportstétten,
fir
die die Trager der gesetzlichen Unfallversicherung zusténdig sind.
Vorschriften:
- DVUV-INFORMATION 207-006

Bewertungsgruppe A

Mindestneigungswinkel 12°

- Barfussgénge (weitgehend trocken)

- Einzel- und Sammelumkleiderdume

- Beckenbdden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die
Wassertiefe

mehr als 80 cm betrégt
- Sauna- und Ruhebereiche (weitgehend trocken)

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Bewertungsgruppe B

Mindestneigungswinkel 18°

- BarfuRRgéange und Sanitarbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

- Duschrdume

- Dampfbéder

- Bereich von Desinfektionsspriihanlagen

- Beckenumgéange

- Beckenbdden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe
weniger als 80 cm betragt

- Beckenbdden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken

- Hubbdden

- Planschbecken

- Leitern und Treppen auBerhalb des Beckenbereiches

- Begehbare Oberflachen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie
nicht C zugeordnet sind

- Sauna und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

BewertungsgruppeC
Mindestneigungswinkel 24°
- Ins Wasser fuhrende Leitern und Treppen
- Aufgénge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen
- Oberflachen von Sprungplattformen und Sprungbettern in der Lange, die fiir den
Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberflache der Sprungplattformen und
Sprungbretter
muss um die Vorderkante herumgefiihrt werden, wo die Hande und Zehen der
Benutzer
greifen)
- Durchschreitebecken
- Kneippbecken, Tretbecken
- Geneigte Beckenrandausbildung
- Rampen im Beckenumgangsbereich

BTV | Trittsicherheitseigenschaften gewerblicher Bereich
Die Arbeitsstattenverordnung und die Unfallverhiitungsvorschriften verlangen, dass

Fubdden
eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein missen.

Vorschriften:

- Technische Regel fiir Arbeitsstatten” ASR A 1.5/1,2 ,Fulbéden®.

- DGUV-R 108-003 "Fusshdden in Arbeitsrdumen und Arbeitshereichen mit
Rutschgefahr"

Rutschhemmung / "R"

5 Bewertungsgruppen (R9 — R13) werden den unterschiedlichen Bereichen zugeordnet, mit
zunehmender Rutschgefahr von Gruppe R9 nach Gruppe R13. Zur Feststellung des

Ubertrag:

Datum: 02.12.2024 | Seite: 43
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Rutschhemmungsgrades der verschiedenen Produkte dient das sogenannte
Begehverfahren,

wobei eine Priifperson auf einer im Neigungswinkel verstellbaren schiefen Ebene das
Material

begeht. Der Neigungswinkel, bei dem die Prifperson die Grenze des sicheren Gehens
erreicht, wird gemag DIN 51130 ermittelt.

Verdrdngungsraum / "V"

Ve Fur Arbeitsraume, in denen gleitfdrdernde Stoffe anfallen, reicht eine ebene
rutschhemmende

Oberflache alleine nicht mehr aus, es muss unter der Gehebene zusétzlich ein
Verdrangungs-

raum geschaffen werden, in Form von Vertiefungen. Profilierte Schuhsohlen geben
zusétzliche Sicherheit. Solche Bereiche wurden mit ,V“-Kennzahlen klassifiziert, die das
erforderliche

Mindestvolumen des Verdréngungsraumes in cm3/dmz2 angeben. A

BTV | Mosaik
Tafelklebung

- riickseitige Netzpapier-Klebung (ubliche Lieferform)
- vorderseitige Netzpapier-Klebung

Fir stark néssebelastete, frostgefahrdete und ahnlich beanspruchte Belage sind nur die auf
der Oberseite geklebten Tafeln zu verwenden

Bei Fliesen unter einer Kantenlange von 5 cm sind beim Einbau von Abschlussschienen
diese vor Verlegung der Fliesen groRflachig anzuspachteln um einen planebenen
Verlegerund zu schaffen. Dies ist in den Einheitspreis der Fliese einzukalkulieren.

BTV | Innenrdume / AulRenflachen, AuRenbereich
Mit dem Begriff Innenrdume sind nicht bewitterte und nicht frostgefahrdete Belagsflachen

gemeint.

Mit dem Begriff AuBenflachen oder AuRRenbereich sind bewitterte und frostgefahrdete
Belagsflachen gemeint.

Ubertrag:
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Ubertrag:

BTV | Alternative Abdichtungsstoffe
Das Merkblatt "Hinweise fir die Ausfihrung von Abdichtungen im Verbund mit

Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und AuRenbereich"”,
herausgegeben vom Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes im Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes e.V. (ZDB) Bonn, ist Grundlage fiir die Abdichtungen.

Dies ist auf Verlangen des Auftraggebers durch Vorlage eines Priifzeugnisses einer
anerkannten Prifstelle nachzuweisen.

Die Trockenschichtstarkenmessungen werden von der Bauleitung durchgefiihrt. Liegen die
Trockenschichtstarken unterhalb der geforderten Mindestschichtdicke, muR das gesamte
Bauteil erneut iiberarbeitet werden. Die Kosten der Uberarbeitung und der Nachpriifungen
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

BTV | Verlegemortel/ Dickbettverlegung

Fir die Mischungsverhaltnisse der Mortel und die Kornabstufung der Zuschlagstoffe gilt DIN
18352.

Es dirfen nur genormte chromatarme Zemente Verwendung finden.

Der zur Verwendung kommende Sand muR rein, d.h. frei von Lehm, Ton und anderen
Stoffen sein, die den AbbindeprozeR oder die Endfestigkeit ungiinstig beeinflussen kénnen.
Die Mortel sind maschinell gut durchzumischen.

Fir die Beschaffenheit der Zuschlagstoffe gilt sinrngem&fR DIN 1045.

Spritzbewurf als Haftbriicke:

Mortel der Gruppe DIN 11l (DIN 1053) ohne Kalkzusatz, 1:2 - 1:3 nach RT
Zement als grauer Portlandzement,

Sand Kdrung 0 - 3 mm bzw. 0 - 7 mm gewaschen

Bei zu glattem Untergrund bzw. bei Anzetzdicken tiber 15 mm ist die Zugabe von
Haftmittlen nach besonderer Position erforderlich.

Dichtungsputz:

MV 1:3 - 1.4 nach RT

Zement als grauer Portlandzement,
Sand Kdrnung 0 - 3 mm gewaschen

Ansetzmértel :

fir Bodenbeldge aus Fliesen nach DIN-EN 176, etwa 1:5-1:6 nach RT

fir Wandbeldge aus Fliesen nach DIN-EN 176/DIN-EN 159 etwa 1:4-1:5 nach RT.

Zement als grauer Portlandzement,

Sand KorngréRe 0 - 2 mm, Feinkornanteil bis 0,2 mm einschl. des Bindemittels zwischen 25
und 55 Gewichtsprozenten.

Fettere MV sind infolge der Schrumpf- und Schwundrissbildung nicht zulassig.

Beim Ansetzen muR ein vollsattes ca. 15 mm dickes Mortelbett erreicht werden, (keine
punktweise Befestigung).

Ubertrag:
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Ubertrag:

Frisch angesetzte Flachen sind vor zu rascher Austrocknung durch Sonne und Wind
erforderlichenfalls zu schiitzen.

Bei begehbaren Flachdé&chern und Balkonen ist auf der bauseitig ausgefiihrten Isolierung
(Bitumenpappe mit Uberstrich) eine Gleitschicht als Trennschicht, verlegt, einzubringen,
darauf ist eine mit Baustahlgewebe bewehrte Mértelschutzschicht ca. 5 cm dick
aufzubringen.

BTV | Kleber/Dunnbett- Mittelbettverlegung
Das Verlegen von Platten der Formgebungsgruppe A | und B | sollten nur im

Dunnbettverfahren mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel erfolgen.

Wenn nicht anders angegeben, ist das Verlegen auf vorbereitetem Untergrund mit
zementgebundenen Kleber, gemaR DIN EN 12 004, bzw. DIN 18156 Teil 2
kunststoffvergitet kalkuliert.

Es dirfen nur chromatarme Kleber nach TRGS 613 verwendet werden.

Bei FuRbodenheizungen sind immer kunststoffmodifizierte Kleber zu verwenden.
Dunnbettverlegung als vollsatte Fliesenverlegung gemaf Din 18157, wenn erforderlich im
Buttering-Floating-Verfahren

BTV | Fugenmértel/Verfugung

Das Verfugen der Wand- und Bodenbel&ge hat so zu erfolgen, daf eine einwandfreie
Verbindung des Fugenmdrtels mit dem Verlegemdértel gewahrleistet ist. Wird ein
hydraulischer Fertigfugmértel verarbeitet, sind die Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellerwerkes zu beachten

Die Fugen sind wahrend des Ansetzens bevor der Mértel erhdrtet, in Plattendicke
auszukratzen und von Mortelresten

zu séubern.

Verlegung im Dickbett, bei Fugenbreiten um 10 mm:

Die Fugen sind voll in Verbindung mit dem Verlegemértel herzustellen.

Fugenmartel bei Dickbettverlegung aulen:

1 RT PZ, 2 RT Quarzmehl, Kérnung 0 - 0.02, 2 RT Quarzsand Kérnung 0,1 - 1,5 mm.

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

BTV | Fugenanordnung und Ausfiihrung
Fir die Anordnung der Bewegungsfugen in den Bekleidungsstoffen gilt das Merkblatt

"Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten”, herausgegeben
vom Fachverband des Deutschen Baugewerbes, Bonn.

Im Baukérper vorhandene statische Dehnungs- und Bewegungsfugen missen an der
gleichen Stelle mit derselben Breite im keramischen Belag durchgehen.

Zusétzliche Dehnungs-, Bewegungs- und Trennfugen im Wand- und Bodbenplattenbeldgen
mussen bis zum Verlegegrund durchgehen bzw. sind Bauteile zur Vermeidung von
Schallibertragungen véllig zu trennen.

Die Fugen missen frei von Mértelresten sein.

Die Herstellung erfolgt durch Einlegen eines Schaumkunststreifens (in jeweiliger
Konstruktionsbreite) ca. 10 mm dick.

Fugen sind anzuordnen bei Balkon- und Terrassenbeldgen in zusammenhéngenden
Flachen groRer als 5 m2, beim Anschluf an Verwahrungen, Tirrahmen und zum
Baukdrper, an Bade- und Brausewannenschiirzen, bei Anschlagschienen, Bodenabléufen,
Rohrdurchfiihrungen.

AnschluRfugen zwischen Wand- und Fubodenflachen, Wandflachen und Einbauteilen
betragen mindestens 5 mm bzw. sind dem Bewegungsbedarf und der Dehnféhigkeit des
Verschlussmarterials anzupassen

Dauerelastischer Fugenverschlufl mit elastoplastischer Polysulfidmasse, z.B. Thiokol,
alterungs-, hitze-, frost-,

und chemisch besténdig mit ausreichendem Dehnungsvermdgen und einwandfreier
Haftung am Fugenrand, absolut wasserdicht, mit den

entsprechenden Voranstrichen und nicht verrotbaremn schaumgummiartigen
Hinterfullungsmaterial.

BTV | Installationsteile
Die von Fremdhandwerkern lose angebrachten Dosen oder Installationsteile sind vom

Fliesenleger auf Fugenkreuz oder Fugenmitte einzuarbeiten. Der Fliesenleger ist
verpflichtet, dies in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Handwerker durchzufihren.

Das Anarbeiten der Beldge an Installationsdurchfiihrungen, aufgehende Bauteile,
Bewegungsfugen u.4. istim EP einzukalkulieren, sofern in der Leistungsheschreibung nich
anderst erwahnt

Sémtliche Korperschallfihrende Installationsteile wie z.B. Wasserleitungsrohre usw. dirfen
nicht starr mit dem Fliesenbelag verbunden werden. Sie miissen an allen Wand- und
Deckendurchbriichen elastische Manschetten erhalten, wie z.B. aus 4 mm dicken
Glasvlieswicklungen mit Deckschicht aus Folie, Abdeckkappen bei Rohrleitungen.

Ubertrag:
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Ubertrag:

BTV | Grundreinigung
Mértelreste und Zementmilch sind unmittelbar nach dem Verfugen mit den tiblichen

Ausfughilfen (feuchter Schwamm u.4.) und Wasser zu entfernen

Erhértete Zementreste und Zementschleier sind mit saurehaltigen Spezialmitteln sog.
Zementschleierentfernern zu entfernen.

Diese Mittel sind entsprechend den Herstellerangaben ausreichend zu verdiinnen und so
bald wie méglich abgespiilt werden.

Diese Reinigung féllt noch in den Aufgabenbereich des Fliesenlegers und stellt den
Abschluss einer fachgerechten Verlegearbeit dar.

Die Grundreinigung bzw. ggfl. erforderliches Absauern der Wand- und Bodenbelége ist im
EP einzukalkulieren

BTV | Eckausbildung
Das Ausbilden von Innen- und AulRenecken bei geschnittenen Sockelplatten ist in die

Einheitspreise einkalkuliert.
Bei Sockelleisten mit abgerundeter Oberkante und bei Hohlkehlenleisten wird die
Erschwernis fiir das Schneiden in Gehrung gesondert verrechnet.

Soweit keine Kantenschutzwinkel angeordnet wurden (eigene Position), werden
AuRenecken (falls vom Hersteller lieferbar) mit Fliesen mit tiberglasierten Kanten oder mit
Gehrung ausgebildet.

BTV | Fliesenspiegel

Alle Leistungen sind nach den Planen und Angaben des Architekten oder nach den vom
Architekten genehmigten Zeichnungen und Verlegepldnen auszufiihren. Als
selbstverstandlich wird vorausgesetzt, daf sich die Anbieter vor der Preisermittlung mit allen
Vertragsbedingungen, Planen, Zeichnungen sowie den Bau- und értlichen Verhaltnissen
vertraut gemacht haben.

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Verlegung der Wand-oder Bodenbeldge auf
Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers.

Im Wandbereich wird an den Einbauteilen, z.B. Auslassen, die Aufteilung bestimmt (Fuge
oder Fliesenmitte).

Das Anlegen der Plattenbeldge ist vor dem Beginn der Arbeiten mit dem Bauleiter an Ort
und Stelle festzulegen.

Ubertrag:
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Ubertrag:

BTV | Verschnitt
Im Einheitspreis enthalten sind Schnitte und Verschnitt und werden daher nicht gesondert

vergiitet. Dies ist vom Bieter bei der Kalkulation zu beachten.

BTV | Gekrimmte Flachen
Gekriimmte Flachen mit einem Radius uber 1,0 m werden ohne Zuschlag verrechnet.

BTV | Stirze, Leibungen

Stiirze, Leibungen, Parapetabdeckungen und dergleichen werden nicht gesondert
verrechnet.

BTV | Sockel
Sockel aus mehreren Reihen werden als Wandbelag abgerechnet.

BTV | Plattenmuster
Bei Durchfiihrung der Arbeiten sind zur Vermeidung von Irrtiimern die Plattenmuster It.

Beschrieb dem Architekten unentgeltlich vorzulegen.

Hauptpositionen

Technisch bedingt, kann es vorkommen, daf3 bei den Hauptpositionen ein Einheitspreis und
ein Gesamtpreis gefordert wird. Wir bitten hier bei der Gaeb Datei immer eine Null
einzutragen und im Pdf die Zielen zu ignorieren.

Ubertrag:
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01 allgemeine Arbeiten
01.01 Allgemeine Arbeiten | Baustelleneinrichtung, Bauteilschutz, Baustellenrdumung

Baustelleneinrichtung | Baustellengrundeinrichtung - Bodenlegearbeiten

01.01. 10 Baustellengrundeinrichtung - einrichten, vorhalten, abbauen, Bodenlegearbeiten
Leistungsbereich:

- Baustelleneinrichtung

- nachfolgende genannte besondere Leistungen und aller Nebenleistungen geméag
VOB Din 18299 bzw. 18336/4.2 18352/4.2

Leistungsumfang:

Lagerplatze/Baufeld:

- Stellen von Lagerrdumen nach DIN 18365/4.2 falls erforderlich

- Umzaunen von Lagerplatzen falls erforderlich

Material:

- keine besonderen MalRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung

- An-Abfahrt, verteilen, vorhalten, lagern

Maschinen:

- An und Abtransport vorhalten aller Maschinen und Geréte incl. bei Regiearbeiten.

- Allgemeinkosten Personal, Betriebsmittel, Maschinenfundamente, usw.

- alle erforderlichen Maschinen, Geréte, Krananlagen, Werkzeuge und Materialsilos

- entsprechend der Vorschrift der Bauberufsgenossenschaft und Gewerbeaufsicht

Personal:

- An- und Abfahrt, vorhalten

Sozialrdume:

- Stellen von Unterkiinften nach DIN 18365/4.2 fiir das Personal des AN

- Unterhalt, Heizen Reinigen

Sanitérrdume:

- WC (Chemietoilette) wird bauseits gestellt

Strom, Wasseranschlisse:

- wird bauseits zu ebener Erde gestellt

- Verteiler in der Baustelle usw. sind nach Notwendigkeit selbst zu stellen, zu
unterhalten und Riickzubauen

Reinigung/Mllentsorgung:

- Standflachenabdeckung nach Notwendigkeit

- Abtransport und Entsorgung der am Bauvorhaben verwendeten Gebindeeinheiten
im Rahmen des Kereislauf-Blech-Systems. Die Gebtihren fiir das Recycling

sind einzukalkulieren

- Beseitigung aller anfallenden Abfélle und Verpackungen aus den Arbeiten des AN

- alle evtl. anfallenden Gebihren und Entsorgungskosten.

Geriiste/Sicherungseinrichtung:

- Komplette Geriiststellung fiir die Wandbeldage als Fahrgeriist oder ahnlich durch den

Ubertrag:
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Ubertrag:
AN
Baustellen Beleuchtung
- Die zu bearbeitende Flache ist so auszuleuchten, dass eine qualitatsgerechte
Ausfiihrung der Leistung méglich ist. Aufstellen von Halogenstrahler mit Stativ zur
vollstandigen Baustellenbeleuchtung vorhalten und nach Beendigung aller Arbeiten
rdumen. Die Kosten fiir den Stromverbrauch tbernimmt der AG.
Bauaufsicht:
- Fir die eigenen Arbeiten und deren Koordination auf der Baustelle mit den
anderen Handwerkern
- Wahrend der Arbeiten und zur Vorbereitung, Nachbereitung sind die Besuche am
wdéchentliche Jour Fix verbindlich.
Planerische Leistungen:
- keine besonderen MalRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Telekomunikation:
- Es ist dafiir Sorge zu tragen, daf dei Baustelle wahrend der
Arbeiten des AN sténdig per Telefon, zu erreichen ist.
Musterstellung:
- Vorlage vorgefertigter Muster
Abrechnung:
- Die Baustelleneinrichtung wird zu 30 % bei der 1. AZ und bei den
Abschlagsrechnungen anteilig auf die jeweilige Summe der Abschlagszahlung
vergutet.
- Nichtgenannte Nebenleistungen nach VOB 18299/18365 sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet
psch nur GP
Baustellenrdumung | Bautellenvorbereitung
01.01. 20 Bautellenvorbereitung - Flachenrdumung
Leistungbereich:
- Baustellenvorabereitung
- Flachenraumung
Leistungsumfang:
- Grobe Verschmutzungen oder Bauschutt entfernen und in bauseits gestellte Container
verbringen.
- Die Flache abkehren oder -saugen.
Abrechnung:
- Die Abrechnung erfolgt auf Stundennachweis im Mittellohn
10,000 Std
Ubertrag:
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Ubertrag:
01.01. 30 Bautellenvorbereitung - Entsorgung, Baustellenmischabfélle
Leistungsbereich:

- Entsorgung von Baustellenreststoffen
- Sammeln, Transport und Entsorgung
Leistungsumfang:
- Entsorgung in Kleingefasen zum Wertstoffhof
- gesammelte Reststoff auf Sortenreinheit kontrollieren und gegebenfalls
nachsortieren
- transportieren zu einem zugelassenen Wertstoffhof nach Wahl des Bieters
- Inhalt gemaR den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
ausdriicklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.
- EinschlieBlich Vorlage der Transportgenehmigung nach Krw/AbfG,
der Annahmeerklarung des Verwerters und Erstellung einer Abfallbilanz.
- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaiien Wiederverwertung
zuzufiihren
Materialart:
- Baustellenmischabfalle (AVV 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle) zur
sortierung und energetischer Verwertung
- Gipskarton, Tektalan, Heraklit, Glasbruch, geringe Bestandteile
Séagemehl, Schleifpapier, Flexscheiben, Reste von PVC-Rohren, Kehricht.
Abrechnung:
- Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis einzurechnen.
- Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unverziglich zu erbringen.
- Mengennachweis durch Wiegekarte bzw. Nachweis RC Hof
- Diese Position wird nur fur Mill vergiitet, der nicht vom Auftragnehmer
verursacht wird, bzw. wenn die Entsorgungskosten extra ausgeschrieben sind

Deponie:

3,000 m3

Summe Allgemeine Arbeiten | Baustelleneinrichtung, Bauteilschutz, Baustellenraum
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
01.02 Allgemeine Arbeiten | Qualitatsssicherung - Untergrundpriifung

Untergrundprifung | An und Abfahrten

Die Prtifungen kénnen in gemeinsamen Terminen zusammengefasst werden. Es ist jedoch
zu Bedenken daf3 durch die verschiedenen Bauabschnitte und eventuellen M&ngeln der
Vorgewerke mehrere Anfahrten notwendig werden.

Qualitatsssicherung | Untergrundpriifung - Trockenheit

01.02. 10 Untergrundpriifung - entnehmen, priifen, protokolieren, CM-Messung
Leistungsbereich:

- Untergrundpriifung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Messen und Protokolliern des Feuchtegehalts
Leistungsumfang:
- Entnehmen einer geeigneten Probe,
- Durchfiihrung einer Feuchtigkeitsmessung mittels CM-Gerét,
- VerschlieRen der Probeentnahmeloches,
- Die CM-Messungen fiir die Heizestriche diirfen nur an den durch die Haustechnik
ausgewiesenen Messstellen durchgefiihrt werden.
- Anfertigung eines schriftlichen Protokolles mit Dokumentation der ermittelten
Werte incl. Fotos. Mit Angabe der mit der Bauleitung festgelegten Vorgehensweise
bzw.
festgelegte zusatzliche MaRnahmen. Die Dokumentation ist unverziiglich der
Bauleitung
zu tibergeben.
- Bei geénderten Estrichzusammensetzungen, insbesondere durch die Verwendung von

Estrich-Zusatzmitteln z.B. zur Beschleunigung etc., ist es nétig, dass nach
Rucksprache mit dem Estrichleger eine Vorgabe zum max. CM-Feuchte-Gehalt bei
Belegreife bzw. zu event. Sondermessregelungen macht und diese im Protokoll zur
Estrichfeuchtemessung angibt. Hierbei sind die spezifischen Angaben des Herstellers
zur
Festigkeitsentwicklung mafRgeblich!
- Die Prifiuungen sind im Beisein der 6rtlichen Bautiberwachung / Objektiber-
wachung durchzufiihren.
- incl. Anfahrt /Abfahrt
Untergrund:
- Estriche aller Art
Abrechnung:
- nach Stiick

4,000 St

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Qualitatsssicherung | Untergrundprifung - Festigkeit und Harte
01.02. 20 Untergrundpriifung - prifen, protokolieren, Gitterritzpriifung
Leistungsbereich:
- Untergrundpriifung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Estrich Hartepriifung in Anlehnung DIN 18365
Leistungsumfang:
- Durchfiihrung einer Estrich Hartepriifung in Anlehnung DIN 18365 auf den
untergrundvorbehandelten Oberflachen zur Eignungspriifung fiir die nachfolgend
vorgesehenen Manahmen mittels RIRI-Geratt.
- Mit dem Gitterritzgerat sind 5-6 Diagonalen zu ritzen, die sich im Winkel 40-60°
kreuzen.
Im Kreuzungsbereich sollten, bei guten Oberflachen, so gut wie keine Ausbriiche
vorhanden sein.
- Nach dem Ritzen ist an den beanspruchten Stellen mit einer Drahtbiirste zu priifen ob
der
Estrich absandet.
- Wird im Zuge der Gitterritzpriifung erkannt, dass tiefe Ritzspuren vorliegen oder
erhebliche
Ausbriiche im Kreuzungsbereich entstanden sind, ist die weitere Vorgehensweise bzw.
zusétzliche MaRnahmen (z. B. Schleifen, Aufbringen einer Haftbriicke oder einer
Spachtelung) mit Bauleitung festzulegen. Auch eine nicht ritzbare Oberflache ist
mangelhaft
(harte Schale).
- Anfertigung eines schriftlichen Protokolles mit Dokumentation der ermittelten
Werte incl. Fotos. Mit Angabe der mit der Bauleitung festgelegten Vorgehensweise
bzw.
festgelegte zusatzliche Manahmen. Die Dokumentation ist unverziiglich der
Bauleitung
zu (ibergeben.
- Die Prifiuungen sind im Beisein der 6rtlichen Bautiberwachung / Objektiber-
wachung durchzufiihren.
- incl. Anfahrt /Abfahrt
Priifgerat:
- Die Messung ist immer mit dem «RiRi» Untergrund Hértepriifer mit drei einstellbaren
Stufen
zu priifen.
- Das Ritzgerét lasst sich auf 3 Hartestufen einstellen:
- Stufe 1: Wohnbereich (geringe Belastung bei entspannter Federstellung ca. 9 N/mm?
Druck)
- Stufe 2: Birobereich (6ffentliche Bereiche , Mittelstellung ca. 18 N/mm?)
- Stufe 3: Industrie/Staplerbereich (héchste Belastungen bei véllig gespannter Feder ca.
27
Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
N/mm?)
Untergrund:
- Estriche, Betone aller Art
Abrechnung:
- nach Stiick
4,000 St
01.02. 30 Untergrundprifung - priifen, protokolieren, Oberflachenzugfestigkeit
Leistungsbereich:
- Untergrundpriifung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Messen und Protokoliern der Haftzugfestigkeit analog DIN EN 1542
Leistungsumfang:
- Durchfiihrung eines Haftzugversuches auf den untergrundvorbehandelten
Oberflachen zur Eignungspriifung fiir die nachfolgend vorgesehenen
MafRnahmen mittels Abreispriifung mit Haftzuggerét analog DIN EN 1542
ohne Anbohren.
- Es sind pastdse Kleber ohne verfestigende Wirkung einzusetzen.
- Liegen die Werte auerhalb der vom Materialhersteller vorgegebenen Grenzwerte,
sind mit der Bauleitung weitere MaBnahmen abzusprechen
- Anfertigung eines schriftlichen Protokolles mit Dokumentation der ermittelten
Werte incl. Fotos. Mit Angabe der mit der Bauleitung festgelegten Vorgehensweise
bzw.
festgelegte zusatzliche Manahmen. Die Dokumentation ist unverziiglich der
Bauleitung
zu tibergeben.
- Die Prifiuungen sind im Beisein der 6rtlichen Bautiberwachung / Objektiber-
wachung durchzufiihren.
- incl. Anfahrt /Abfahrt
Untergrund:
- Estriche, Heizestriche, Betone aller Art
Abrechnung:
- nach Stiick
3,000 St
01.02. 40 Untergrundpriifung - prifen, protokolieren, Klopf-Hammerschlagprifung
Leistungsbereich:
- Untergrundpriifung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Pritfen auf Schalenbildung und Hohlstellen
Leitungsumfang:
- Uberpriifung der des Untergrundes auf Schalenbildung und Hohlstellen
- sorgfaltige visuelle Priifung aller Estrichflachen durch eine erfahrene Fachperson
- stichprobenartige Hammerschlagpriifung bei Verdachtsfallen
- Die Hammerschlagpriifung erfolgt mit einem 500 Gramm schweren Hammer in einem
Winkel zwischen 45 und 60°. Die Schlage erfolgen ohne groien Kraftaufwand.
- Anfertigung eines schriftlichen Protokolles mit Dokumentation der ermittelten
Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

Werte incl. Fotos. Mit Angabe der mit der Bauleitung festgelegten Vorgehensweise
bzw.
festgelegte zusatzliche Malnahmen. Die Dokumentation ist unverziiglich der
Bauleitung
zu Uibergeben.
- Die Prifiuungen sind im Beisein der 6rtlichen Bautiberwachung / Objektiber-
wachung durchzufiihren.
- incl. Anfahrt /Abfahrt
Untergrund:
- Estriche, Betone aller Art
Abrechnung:
- Pauschal fir alle Arbeiten des LV im Objekt

psch nur GP

Qualitatsssicherung | Untergrundprifung - Ebenheit

01.02. 50 Untergrundprifung - prifen, protokolieren, Ebenheit
Leistungsbereich:

- Untergrundpriifung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Prifen der Ebenheit
Leitungsumfang:
- Uberpriifung der Ebenheit des Untergrundes nach DIN 18 202 mit Hilfe eines
- Die Prifung erfolgt mit Richtlatte/Wasserwaage und Zollstock/Messkeil. GroR3ere
Strecken
oder Fl&chen kdnnen auch mit Schlauchwaagen, Lasermessgerdten oder einem
Nivelliergerat geprift werden.

- Anfertigung eines schriftlichen Raumprotokolles mit Dokumentation der ermittelten
Maftoleranzen und der Héhenlage der festgelegten FuRbodenkonstruktion mit Angabe
der zur Ausfiihrung kommenden Materialien.

- Die Prifiuungen sind im Beisein der 6rtlichen Bautiberwachung / Objektiber-
wachung durchzufiihren.

Untergrund:
- Estriche, Betone aller Art
Abrechnung:
- Pauschal fiir alle Arbeiten des LV im Objekt
psch nur GP
Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Allgemeine Arbeiten | Qualitatsssicherung - Untergrundprifung

01.03 Allgemeine Arbeiten | Qualitatsssicherung - Nachweise

Qualitatsssicherung | Nachweise - Produktnachweise Zertifizierung

01.03. 10 Technische Bearbeitung - Gltenachweise / Dokumentation Angebotene Erzeugnisse
Leistungsbereich:

- technische Bearbeitung
- Gltenachweise / Dokumentation Angebotene Erzeugnisse
Leistungsumfang:

- Bis spétestens 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG
unaufgefordert alle erforderlichen Produktdatenblétter, Nachweise,
Werksbescheinigungen, bauaufsichtliche Zulassungen,
etc. zu den angebotenen Erzeugnissen bzw. den zur Ausfiihrung gelangenden
Materialien und Systemen zu tibergeben.

- Eventuelle Anderungen von Materialien sind dem AG unmittelbar darauf schriftlich

mitzuteilen. Die Ausfilhrung der Anderungen darf jedoch nur nach schriftlicher
Zustimmung des AG erfolgen. Die Unterlagen sind dann entsprechend
auszutauschen

- Der AG behdlt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe zurlickzuweisen bzw. im
Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende Giitenachweise durch eine
amtlich anerkannte Priifstelle oder einer vom AG anerkannten Priifstelle zu
verlangen.

- Mindestens 4 Wochen vor Abnahme ist vom AN abschlieend eine
Ubereinstimmungserklarung abzugeben, dass die ibergebenen
Unterlagen der Dokumentation den ausgefiihrten Leistungen entsprechen.

Abrechnung:
- Pauschal auf die Gesamtmassnahme
psch nur GP
Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Qualitatsssicherung | Nachweise - Bestandsdokumentation
01.03. 20 Technische Bearbeitung - Baubestandsdokumentation

Leistungsbereich:

- technische Bearbeitung

- Dokumentation und Erstellung der Nachweisunterlagen fiir die Zertifizierungen
Leistungsumfang:

- Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu filhren und dem Auftraggeber taglich
zu Uibergeben.

- Erstellen der Dokumentation, einschl. der Priifprotokolle und Bescheinigungen/
Erklarungen 3-fach in Papier und digital.

- Pfleganweisung etc. fiir den spéteren Bauunterhalt durch die Nutzer vor Ort.

- Das Fehlen dieser Unterlagen wird im Rahmen der Schlussrechnungspriifung wie
das Fehlen von Aufmal3en gewertet und verhindert eine abschlieRende
Bearbeitung der Rechnung.

Dokumentationsumfang der einzelnen Punkte:

Bautagesberichte:

- alle Angaben die fiir die Ausfilhrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kdnnen.

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskréfte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen
Angaben (iber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren
Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Schadstoffvermeidung, Nachweis zur Einhaltung der im LV vorgegebenen Qualitat

- Nachweis und Erkl&rung tber die Einhaltung der Schadstoffvermeidung gemar

dem QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313 (Anlage zum LV)

- Nachweise von Baustoff- und Bauteilpriifungen

- Unterlagen zu den neu eingebauten Materialien und Produkte zum Nachweis der
Einhaltung der in den Positionen geforderten, Schadstoffwerten, Umweltschutz-
anforderungen etc. gemaR den LV Beschrieben unter " Nachhaltigkeit und
Zertifizierung" z.B. technische Datenblétter, Sicherheitsdatenblatter,
Nachhaltigkeitsdatenblatter und/oder Herstellererklarungen.

- Hersteller- und Fabrikatsverzeichnis

Brandschutz:

- Gliltige Nachweise zur Erfilllung der Brandschutzanforderungen

- Fachunternehmererklarung:

- Leistungen nach allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgefiihrt,

- Leistung gemaR den vertraglich vereinbarten Eigenschaften - ohne

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext

Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

gebrauchseigenschaftsherabsetzende Fehler oder Méangel,

- Ubereinstimmungserkldrungen zur fach- und sachgerechten Verwendung und
Einbau der ausgefiihrten Produkte, inshesondere relevanter Ausfiithrungen fir den
Brand-, Warme-, Schall- und Feuchteschutz.

Abnahmedokumentation:

- Abnahmeprotokolle

- Liefernachweise und Werks-Atteste des Rohrmaterials, der Formstiicke und

sonstiger Anlagenteile, sowie zusatzlich verbauter Materialien.
Abrechnung:

- Pauschal auf die gesamte Leistung

psch nur GP

Summe Allgemeine Arbeiten | Qualitatsssicherung - Nachweise

Summe allgemeine Arbeiten
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
02 Untergrundvorbereitung
02.01 Untergrundvorbereitung | Vorbereitung, Instandsetzung

Untergrundvorbereitung | Oberflachenbearbeitung

02.01. 10 Untergrundvorbereitung - schleifen/birsten, absaugen, Zementestrich
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fir Bodenbelagsarbeiten
- Herstellen eines verlegereifen Untergrundes
Leistungsumfang:
- Entfernen labiler, haftungsmindernder Zonen und anderer Oberflachen des
Untergrundes
- bis zur Erzielung einer griffigen Oberfléche.
- Bearbeitung samtlicher am Bau vorkommenden Vorspriinge, Offnungen,
Ruckspringe,
Stutzen, Kleinflachen, Nischen, Rand- und Eckbereiche mit einer
Vor-der-Wand-Maschine
mit einer Randschleifmaschine
- gruindlich mit dem Industriestaubsauger entstauben
- Schleifgut, abgetragenes Material und Restmaterialien auf- und in Eigentum AN
Ubernehmen, abfahren und umweltgerecht nach den Bestimmungen des
Gesetzgebers
entsorgen einschl. der Entsorgungskosten, wobei die ortlich geltenden
Immissionsschutzbestimmungen zu beachten sind.
Arbeitsweise:
- Die Schleifarbeiten sind im Trockenverfahren staubfrei unter Verwendung einer
Absauganlage / einer Staubabscheideranlage auszufiihren.
Untergrund:
- Heiz-Zementestrich
Oberflachenfestigkeit:
- Die Oberflache muss nach dem Reinigungs- und Untergrundvorbehandlungsschliff fest

sein, frei von Zementschldamme, Putz- und Mértelresten, losen und minderfesten
Bestandteilen, Gefiigefehlstellen, starker und ibermaRiger Verschmutzung,
Schlammschichten und trennend wirkenden Substanzen.
- Die AbreiRfestigkeit muss nach der Untergrundvorbereitung im Mittel 1,5 N/mm2
betragen,
der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/'mm2 nicht unterschreiten.
Abrechnung:
- nach bearbeiteter Flache gemaR VOB/C

170,000 m2

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.01. 20

Untergrundvorbereitung - frdRen, absaugen, Zementestrich
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Herstellen eines verlegereifen Untergrundes
Leistungsumfang:
- Untergriinde in zu hoch eingebauten Anschlussbereichen durch Frasen mittels
handgeftihrter Betonfrase mit Diamantaufsatz auf Null auslaufend egalisieren.
- gruindlich mit dem Industriestaubsauger entstauben
- Schleifgut, abgetragenes Material und Restmaterialien auf- und in Eigentum AN
Uibernehmen, abfahren und umweltgerecht nach den Bestimmungen des
Gesetzgebers
entsorgen einschl. der Entsorgungskosten, wobei die ortlich geltenden
Immissionsschutzbestimmungen zu beachten sind.
- Die Fléchen sind vor Ausfiihrung gemeinsam mit der AG-Objektiiberwachung
festzulegen
und in einem vom AN bereitzuhaltenden Plan vermaf3t einzutragen und von der
AG-Objektiiberwachung gegenzeichnen zu lassen
Arbeitsweise:
- Die Frasarbeiten sind im Trockenverfahren staubfrei unter Verwendung einer
Absauganlage / einer Staubabscheideranlage auszufiihren.
Untergrund:
- Heiz-Zementestrich
Abtragstiefe:
-3bis5mm
Abrechnung:
- nach bearbeiteter Flache gemaR VOB/C

10,000 m2

Untergrundinstandsetzung | Rissesanierung

02.01. 30

Risse und Scheinfugen - aufweiten, verdibeln, vergiel3en, 2K Reaktionsharz
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fur Bodenbelagsarbeiten

- Kraftschlissiges SchlieBen von Risshildungen und Scheinfugen
Leistungsumfang:

- eventuell Erweitern und Reinigen des Risses

- Einschneiden von Dubelschlitzen

- Vergiessen der Risse auf voller Tiefe und Einsetzen der Dibel

- austretendes Harz an der Oberflache abstreifen und mit Quarzsand abstreuen

- bei Notwendigkeit ist bei Heizestrichen zusammen mit dem Heizungsbauer die Lage
der

Ubertrag:
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Langtext
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Ubertrag:

Heizrohre zu lokalisieren.
Material:
- 2 komponenten Reaktionsharz
- wenn nétig mit Quarzsand abmischen
- Wellendilbel 6/70/0,5 mm Wellenhéhe: 2 mm
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Estrichart:
- Heizsetrich Bauart A Uberdeckung ca. 60 mm
FugenmafRe:
- Breite bis 3 mm
- Tiefe bis 100 mm
Abrechnung:
- nach bearbeiteter Fugenlange. Gemeinsame Dokumentation vor Spachtelung

Fabrikat /Produkt:
(vom Bieter einzutragen)

20,000 m

Untergrundinstandsetzung | Estrichergédnzungen - Schadstellen

02.01. 40 HAUPTPOSITION | Estrichergénzung - Epoxidharzmortel

Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fir Bodenbelagsarbeiten

- Herstellen eines verlegereifen Untergrundes

- Erganzungen von Bestandsestrichen

Leistungsumfang:

- Pritfen des Untergrundes auf beschédigungen und Fehlberiche und Festlegung,
Dokumentation der zu bearbeitenden Stellen zur Abrechnung

- sdubern des Untergrundes, herrichten der Anschlusskanten des Estriches

- Herstellung notwendiger Abschalungen und Anbringen von Randddmmstreifen.

- Grundierung des Untergrundes und der Anschlusskanten nach Bedarf.

- Liefern und fachgerechtes einbauen der Estrichergénzung incl. eventueller
Abstreuung

Material:

- Verfullmértel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand im
Mischungsverhéltnis 1:3 in Raumteilen (Verhaltnis mull gemaR Herstllerangaben
eventuell abgeandert werden)

- Zweikomponentiges Bauharz auf Epoxidharzbasis zur Herstellung wasserdichter,
Verfullmortel

- Giscode mind. RE30 oder besser.

- Quarzsand 0,6-1,2 mm

Technische Daten:

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Biegezugsfestigkeitsklasse F 7 nach DIN EN 13813
(Druckfestigkeitsklasse C 25 nach DIN EN 13813
- Kunstharzestrich EN 13813:SR-C25-F7-B2,0
Untergrund:
- Dammung
Vorgesehene Nutzung:
- Im Wohnbereich Objektbereich mit normaler Belastung
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bopdenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
nach folgender Aufbau:
- Grundierung mit Spachtelung
- elastische, textile Belage
Abrechnung:
- Getrennt nach Lohn und Material in den Unterpositionen

Fabrikat /Produkt:
(vom Bieter einzutragen)

02.01. 50 Estrichergénzung - Epoxidharzmdértel, Material
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fur Bodenbelagsarbeiten
- Herstellen eines verlegereifen Untergrundes
- Ergénzungen von Bestandsestrichen
Hauptposition:
- Estrichergénzung - Epoxidharzmortel
Leistungsumfang / Ausfuhrung:
- alle Leistungen der Hauptposition
Abzurechnende Teilleistung in dieser Unterposition:
- Epoxitharzmdrtel gem&R Beschreibung in der Hauptposition
- Aufmass gemeinsam vor den Spachtelarbeiten (Raport)
Abrechnung:
- als Liter gemal emeinsamer Dokumentation vor Spachtelung

100,000 |

Ubertrag:
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Fliesen

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.01. 60 Estrichergénzung - Epoxidharzmdértel, Lohn
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Herstellen eines verlegereifen Untergrundes
- Ergénzungen von Bestandsestrichen
Hauptposition:
- Estrichergénzung - Epoxidharzmortel
Leistungsumfang / Ausfuhrung:
- alle Leistungen der Hauptposition
Abzurechnende Teilleistung in dieser Unterposition:
- Verrechnungssatz fiir Léhne fiir oben genannte Hauptposition incl. aller Zuschlage
gemal Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht nach AufmaR abgerechnet werden.
- Anfahrten, Maschinen (Flex, Mortelmischer, Abbruchhammer usw.) usw. werden
nicht vergiitet.
Abrechnung:
- Als Mittellohn fur alle eingesetzten Lohnkategorien

15,000 Std

Untergrundinstandsetzung | Estrichergdnzungen - Rinnen, Bodenablaufe

02.01. 70 HAUPTPOSITION | Estrichergdnzung - Rinneneinbau, Rinnenverguss, Epoxidharzmdrtel

Leistungsbereich:
- Untergrundvorbereitung fir Bodenbelagsarbeiten
- Einbindung von Bodenbablaufen und Rinnen
Leistungsumfang:

- Aufstockelement des bauseitigen Bodenablaufes/Rinnenanschlussstutzen auf die
erforderliche Lange kirzen, Ablaufkdrper, Rinnenkdrper ausrichten, gegen
aufschwimmen, verrutschen sichern und mit Vergussmértel aus Epoxidharz und
feuergetrocknetem Quarzsand kapillardicht und schwindfrei vergieRen.

- Die Oberflache des Vergusses ist abzusanden.

- Uberschusssand ist zu entfernen und zu entsorgen.

Material:

- Vergussmortel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im
Mischungsverhéltnis 1:1:1 in Raumteilen (Verhaltnis mufl gemaR Herstllerangaben
eventuell abge&ndert werden)

- Zweikomponentiges Bauharz auf Epoxidharzbasis zur Herstellung wasserdichter,
kapillarbrechender Vergussmassen

- Giscode mind. RE30 oder besser.

- Quarzsand grob und fein

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:

- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.

- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Abrechnung:

- Getrennt nach Lohn und Material in den Unterpositionen

Fabrikat /Produkt:
(vom Bieter einzutragen)

02.01. 80 Estrichergdnzung - Rinneneinbau, Rinnenverguss, Epoxidharzmdrtel, Material
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fir Bodenbelagsarbeiten

- Einbindung von Bodenbabldufen und Rinnen
Hauptposition:

- Estrichergénzung - Rinneneinbau, Rinnenverguss, Epoxidharzmértel
Leistungsumfang / Ausfiihrung:

- alle Leistungen der Hauptposition
Abzurechnende Teilleistung in dieser Unterposition:

- Epoxitharzmértel gem&R Beschreibung in der Hauptposition

- Aufmass gemeinsam vor den Spachtelarbeiten (Raport)
Abrechnung:

- als Liter gemaR gemeinsamer Dokumentation vor Spachtelung

353,000 |

02.01. 90 Estrichergénzung - Rinneneinbau, Rinnenverguss, Epoxidharzmértel, Lohn
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fur Bodenbelagsarbeiten
- Einbindung von Bodenbabldufen und Rinnen
Hauptposition:
- Estrichergénzung - Rinneneinbau, Rinnenverguss, Epoxidharzmértel
Leistungsumfang / Ausfuhrung:
- alle Leistungen der Hauptposition
Abzurechnende Teilleistung in dieser Unterposition:
- Verrechnungssatz fiir Léhne fiir oben genannte Hauptposition incl. aller Zuschlage
gemal Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht nach AufmaR abgerechnet werden.
- Anfahrten, Maschinen (Flex, Mortelmischer, Abbruchhammer usw.) usw. werden
nicht vergitet.
Abrechnung:
- Als Mittellohn fur alle eingesetzten Lohnkategorien

20,000 Std

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Untergrundvorbereitung | Vorbereitung, Instandsetzung

02.02 Untergrundvorbereitung | Grundierung

Grundierung | intakte Neuuntergriinde

02.02. 10 HAUPTPOSITION | Grundierung - 1K Dispersion, D1/EC1, saugende Untergriinde

Leistungsbereich:
- Untergrundvorbereitung fir Bodenbelagsarbeiten
- Grundierung als Haftvermittlung und Schaffung einer staubfreien, gleichméRig
saugenden und verfestigten Oberflache
Leistungsumfang:
- Reinigung des Untergrundes gemaR VOB DIN18352 Absatz 4.1.4 als
Nebenleistung von allen losen Bestandteilen durch absaugen, abkehren
- Die Ldsung ist nach Herstellerangaben ausreichend oft und in entsprechender
Menge auf den Untergrund aufzubringen
- streichen, spritzen, rollen
- vor dem Weiterarbeiten trocknen lassen.
- Die angrenzenden Bauteile sind abzudecken und vor Beschadigung zu
schiitzen.
Untergrund:
- verlegereife saugfahige geschlifffene/gebiirstete Neuuntergriinde oder gleichw.
- .B. Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Trockenausbauplatten (GKB,
Faserzement, OSB, Span P3) usw.
nachfolgender Aufbau:
- Spachtelmassen mit elastischen Bodenbldgen bzw. Holzbeldgen
- direkt verklebte Holzbelage
Material:
- losemittelfreie 1 komponentige Kunstharz-Grundierung
- Wasser- und alkalibesténdig
- Absperrwirkung gegen Anmachwasser
- isolierend nach Notwendigkeit
- geeignet fiir Warmwasser-FuBbodenheizung und firr Beanspruchung
mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
- Giscode D1
- Emicode EC1 Plus
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfir sind vorzulegen
Abrechnung:
- nach bearbeiteter Flache gemaR VOB/C

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Fabrikat /Produkt:

(vom Bieter einzutragen)

02.02. 20 Grundierung - 1K Dispersion, D1/EC1, saugende Untergriinde, Wand
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Grundierung als Haftvermittiung und Schaffung einer staubfreien, gleichméRig
saugenden und verfestigten Oberflache
Hauptposition:
- Grundierung - 1K Dispersion, D1/EC1, saugende Untergriinde,
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Wand
- Gipskarton
Abrechnung:
- nach Flache gemaR VOB/C

202,000 m2

02.02. 30 Grundierung - 1K Dispersion, D1/EC1, saugende Untergriinde, Boden
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Grundierung als Haftvermittiung und Schaffung einer staubfreien, gleichmé&Rig
saugenden und verfestigten Oberflache
Hauptposition:
- Grundierung - 1K Dispersion, D1/EC1, saugende Untergriinde,
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Boden
- Zementestrich
Abrechnung:
- nach Flache gemaR VOB/C

170,000 m2

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Untergrundvorbereitung | Grundierung

02.03 Untergrundvorbereitung | Spachtelung, Randdammstreifen

Spachtelung | Ausgleichsspachtelung
Anwendungspraferenzen Gips-/Zement-Spachtelmassen:

Es konnen wahlweise gips- oder zementgebundene Spachtemassen verwendet werden.
Die Festlegung ist mit der Bauleitung unter Berlcksichtigung der Baustellengegebenheiten
und den zu erwartenden Belastungen zu treffen und zu dokumentieren.

Calciumsulfat-Spachtelmasse
- ist nur bei Flachen ohne Feuchtigkeitshelastung und normalen bzw. niedrigen
Belastungen (Wohnbau usw) einzusetzen.
- unter Parkett und dichten Oberbeldgen ist er nicht einzusetzen.
unter Beriicksichtigung der oben genannten Punkte kann er inbesondere bei
folgenden Untergriinden eingesetzt werden:
- Calciumsulfatestrich
- Alter Gussasphaltestrich
- Mischuntergriinde
- Holzspanplatten
- Trockenestriche

Zement-Spachtelmasse ist einzuetzen bei:
- dichten und feuchtigkeitsbelasteteen Oberbeldgen
- Gefahr von Restfeuchte aus dem Estrich und dampfdiffusion aus dem Untergrund
- Parkett
- Fliesen
- Schwerlast
- Schnellbau

Bei Trockenbodenkonstruktionen und alten Holzbeldgen sind faserarmierte
Spachtelmassen einzusetzen.

Die Mindest und maximalen Schichtdicken sind einzuhalten.

inshesondere unter verklebten Holzbeldgen ist eine schubfeste Spachtelmasse einzuetzen.

Ubertrag:
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Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.03. 10

Spachtelung- standfest, 0-10 mm, partiell, normale Belastung
Leistungsbereich:
- Untergrundvorbereitung fiir Bodenbelagsarbeiten
- Partielle Spachtelung zum Angleich an umgebende Belége, Schienen usw.
Leistungsumfang:
- Pritfen des Untergrundes auf grobe Unebenheiten und Festlegung,
Dokumentation der zu bearbeitenden Stellen
- Liefern und einbringen der Spachtelmasse geméaR Herstellervorschriften
- Zwischenschliff der gespachtelten Flachen mit einer geeigneten
Einscheibenmaschine,
danach griindliches Reinigen mit einem geeigneten Industriestaubsauger.
- eventuell notwendiger Grundierung fur den nachfolgenden Bodenaufbau
Untergrund:
- Estriche, Betonplatten aller Art, angeschliffen, grundiert
nachfolgender Aufbau:
- Fliesenbelag
- Im Wohnbereich Objektbereich mit normaler Belastung
Material:
- Zementgebundene kunstharzvergitete Spachtelmasse /Flexkleber
- Standfest
- C2 TE S1 nach DIN EN 12004,
- Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- Emicode EC 1 plus (sehr emissionsarm nach GEV)
- geeignet flir Warmwasser-FuBbodenheizung
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Auftrag:
- Partiell Auftragsstérke 0 - 10 mm,
Abrechnung:
- Diese Pos. kann nur mit ausdricklicher Genehmigung durch die
Bauleitung ausgefihrt werden.
- Anspachtelungen an Profile des AN werden nicht extra vergitet und sind mit den
entsprechenden Positionen abgegolten.
- AbrechnungsgdlRen gemal ausgefihrter Fldche ohne Zuschlage etc. geman
gemeinsames Aufmal vor Flachenspachtelung

Fabrikat /Produkt - Spachtelmasse

(vom Bieter einzutragen)

10,000 m2

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Spachtelung | Kratzspachtelung

02.03. 20 HAUPTPOSITION | Kratzspachtelung - flachig Feinspachtelung, 1-5 mm

Leistungsbereich:
- Untergrundvorbereitung fir Abdichtungsarbeiten
- Kratzspachtelung zum SchlieBen von Poren und Lunkern
Leistungsumfang:
- Pritfen des Untergrundes auf grobe Unebenheiten und Festlegung,
Dokumentation der zu bearbeitenden Stellen
- Liefern und einbringen der Spachtelmasse gemaR Herstellervorschriften
- Kanten sind zu brechen
- Zwischenschliff der gespachtelten Flachen mit einer geeigneten
Einscheibenmaschine,
danach griindliches Reinigen mit einem geeigneten Industriestaubsauger bei Bedarf
- eventuell notwendiger Grundierung firr den nachfolgenden Aufbau
nachfolgender Aufbau:
- Verbundabdichtung
- Im Wohnbereich Objektbereich mit Waser einwirkungsklasse bis W3-I
Material:
- Zementgebundene kunstharzvergitete Spachtelmasse /Flexkleber
- Standfest
- C2 TE S1 nach DIN EN 12004,
- Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- Emicode EC 1 plus (sehr emissionsarm nach GEV)
- geeignet flir Warmwasser-FuBbodenheizung
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Auftrag:
- Partiell/Flachig Auftragsstarke 1-5 mm,
Abrechnung:
- Diese Pos. kann nur mit ausdriicklicher Genehmigung durch die
Bauleitung ausgefihrt werden.
- AbrechnungsgdRen gemal ausgefiihrter Flache ohne Zuschlage etc. gemaR
gemeinsames Aufmal}

Fabrikat /Produkt - Spachtelmasse

(vom Bieter einzutragen)

Fabrikat /Produkt - Grundierung
(vom Bieter einzutragen)

Ubertrag:

Datum: 02.12.2024 | Seite: 70
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
02.03. 30 Kratzspachtelung - flachig Feinspachtelung, 1-5 mm, Wand
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fur Abdichtungsarbeiten

- Kratzspachtelung zum SchlieBen von Poren und Lunkern
Hauptposition:

- Kratzspachtelung - flachig Feinspachtelung, 1-5 mm
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaf Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

Bauteil:

- Wand

- Gipskarton

- grundiert, schwach strukturiert

10,000 m2

02.03. 40 Kratzspachtelung - flachig Feinspachtelung, 1-5 mm, Boden
Leistungsbereich:

- Untergrundvorbereitung fiir Abdichtungsarbeiten

- Kratzspachtelung zum SchlieBen von Poren und Lunkern
Hauptposition:

- Kratzspachtelung - flachig Feinspachtelung, 1-5 mm
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemafR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

Bauteil:

- Boden

- Zementestrich

- grundiert

33,000 m2

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Untergrundvorbereitung | Estrichrandstreifen

02.03. 50 Randstreifen - kontrollieren, zurlickschneiden, entsorgen, nicht sichtbar
Leistungsbereich:

- Randstreifen zurlickschneiden
Leistungsumfang:
- Uberstehende bauseitige Estrichrandstreifen einschl. der Folienrandhochziige (nach
eventueller Spachtelung) vertieft zuriickschneiden bzw. auskratzen
- Ausgebautes Material und Restmaterialien auf- und in Eigentum AN
Ubernehmen, abfahren und umweltgerecht nach den Bestimmungen des
Gesetzgebers
entsorgen einschl. der Entsorgungskosten, wobei die ortlich geltenden
Immissionsschutzbestimmungen zu beachten sind.
Nachfolgende Bearbeitung:
- Ruickschnitt ca. 10 mm vertieft
Abrechnung:
- nach Laufmeter vertieft zuriickgeschnittenen Estrichrandddmmstreifen.

193,000 m

Summe Untergrundvorbereitung | Spachtelung, Randddmmstreifen

Summe Untergrundvorbereitung
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
03 Abdichtungsarbeiten
03.01 Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W1-1/ W2-|

Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W1-1/ W2-I - Abdichtungsbahn

03.01. 10 HAUPTPOSITION | Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-I, PE-Abdichtungsbahn

Leistungsbereich:
- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Leistungsumfang:

Allgemein:

- Reinigung des Untergrundes gemaR VOB DIN18336 Absatz 4.1.3 als
Nebenleistung von allen losen Bestandteilen durch absaugen, abkehren

- Die Verbundabdichtung und die Verarbeitung hat dem Merkblatt "Hinweise fiir die
Ausfiihrung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen
und Platten firr den Innen- und AuRRenbereich" sowie den Herstellerangaben und
der Zulassung zu entsprechen

Flachenabdichtung

- aufziehen eines geeigneten hydraulischen Dinnbettklebers in der erforderlichen
Starke

- hohlraumfreies verkleben bzw. einbetten der Bahn in den Kleber

- StoRe sind mind. 5 cm zu tiberlappen, und gemaR den Herstellervorgaben fiir die
geforderte Abdichtungkategorie mit speziellen Streifen abzudichten, bzw. mit
Sonderklebstoffen zu verkleben

Eindichtungen:

- Sicherheitsdichtbander, Dichtmanschetten sind mit der 1ten Spachtellage einzukleben
und mit der 2. Spachtelung vollflachig in die Dichtschicht einzubinden. Bei Bedarf
sind Sonderklebstoffe/Adichtungsstoffe gemaR Herstellervorgabe zu verwenden

- Bei Dichtbandern ist eine Schlaufe gemaR der zu erwartenden Fugenbewegung
einzubauen

- Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und
Rohrdurchfiihrung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem
Fugenfiillstoff ausspritzen.

- zum Schutz der Abdichtung beim Austausch von elastischen Fiillstoffen sind in diesen
Fuigen Schnittschutzbénder einzubauen

Beanspruchung:
- W1-| Wassereinwirkung méRig - Flachen mit haufiger Einwirkung aus Spritzwasser
oder
nicht haufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes
Wasser gemdl DIN 18534-1 Tabelle 1

- W2-| Wassereinwirkung hoch - Flchen mit haufiger Einwirkung aus Spritzwasser

und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Wasser

intensiviert gemaf DIN 18534-1 Tabelle 1
- Risklasse R1-I Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, Putz, kraftschliissig geschlossene
Fugen
von Gips- und Gipsfaserplatten gemag DIN 18534-1 Tabelle 2
Material:
allgemein
- auf die Nutzung den Untergrund, Kleber und Belag abgestimmt
- Fubodenheizungsgeeignet
Dichtungsmatte
- Diinnschichtige, wasserundurchlassige und rissiiberbriickende Abdichtungs- und
Entkopplungshahn aus Polyethylen, beidseitig mit Vliesgewebe beschichtet
- Alkalibesténdig, Chemikalien, Hiltzebesténdig abgestimmt auf die
Abdichtungskategorie
- Alterungsbestandig und unverrottbar
- Dicke mind. 0,5 mm
- Wasserundurchléssigkeit DIN 1048, T 5 (7 Tage/3 bar, 28 Tage/1,5 bar)
- Die Funktion des Abdichtungsproduktes ist durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis (abP) nachzuweisen.
Dichtbénder/Dichtmanschetten:
- Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband passend zur
Verbundabdichtung
Schnittschutzband:
- Schnittschutzband aus mehrlagigem Eddalstahlgewebe mit schnitthemmender
Wirkung
- Breite: 50 mm (Breite Schnittschutzzone mind. 40 mm)
Kleber :
- kunststoffvergteter hydraulischer Dunnbettmértel gemaR EN 12004 Klasse C2TE
S1 nach DIN EN 12002
- Chromatarm nach TRGS 613.
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Nachfolgender Aufhau:
- Fliesenbelagsarbeiten, Natursteinarbeiten

angeh. Fabrikat;

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
03.01. 20 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, Abdichtungsbahn, Wand
Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungshahn
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

Bauteil:

- Wand

- Gipskarton

- grundiert, schwach strukturiert
Abrechnung:

- nach Flache, Ecken, Eindichtungen usw. gesondert.

154,000 m2

03.01. 30 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, Abdichtungsbahn, Boden

Leistungsbereich:
- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungsbahn
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
Bauteil:
- Boden
- Zementestrich
- grundiert
Abrechnung:
- nach Flache, Ecken, Eindichtungen usw. gesondert.
- bei Ausfiihrung von Wandaufkantungen, werden diese bis 30 cm
als Bodenflachenposition abgerechnet (dariiber hinaus wird als
Wandabdichtung abgerechnet

137,000 m2

Ubertrag:

Datum: 02.12.2024 | Seite: 75
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W2-I- Detailausbildung

03.01. 40 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-I, Abdichtungsbahn, Dichtbander

Leistungsbereich:
- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungsbahn
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Bewegungs- und Anschlussfugen, Wand/Boden, Wand/Wand usw.
Ausfiihrung:
- Hochelastisches, mit nicht feuchtigkeitsleitenden Fasern kaschiertes
Sicherheitsdichtband
Uber Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit
Verbundabdichtungsmaterial
vollflachig verkleben
- St6Re sind Uberlappend auszufiihren und mit reaktiver Dichtungsschlamme oder
wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben.
- Alle Dichtb&nder vollstandig und tiber die Rander hinaus mit Abdichtungsmaterial
Uiberarbeiten. Dabei die Dehnzone ( ca. 2 cm) in der Mitte des Bandes nicht
beschichten.
Abrechnung:
- als Zuschlag in m zur Flachenposition

228,000 m

03.01. 50 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, Abdichtungsbahn, Dichtecke

Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungsbahn
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Innen Ausseneken (z.B. Wand/Wand/Boden)

Ausfiihrung:

- Hochelastische, vlieskaschierte Formteile Uber Innen- und AuRenecken der

Anschluss- und Bewegungsfugen mit Verbundabdichtungsmaterial vollflachig

verkleben

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- St6Re sind Uberlappend auszufithren und mit reaktiver Dichtungsschlamme oder
wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben.
- Alle Dichtbander vollstandig und iber die Rander hinaus mit Abdichtungsmaterial
Uberarbeiten.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fl&chenposition

52,000 St

03.01. 60 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, Abdichtungsbahn, Mischarmatur, Dusch

Leistungsbereich:
- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungsbahn
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Duscharmaturen einschlieBlich Wandauslass Schlauch
- Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen, Mischarmaturen
Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen:
- PVC-Flansch mit Aceton griindlich reinigen. Fette, lose Teile und andere
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberflache muss trocken sein.
- Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und
absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand @ 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur
Aufnahme der Verbundabdichtung.
- Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter
Einlage von alkalibestandigem Glasgittergewebe als Verstarkung anschlieen.
- alternativ kénnen Spezialmanschetten passend zur Mischarmatur verwendet werden.
- zu tief eingebaute Anschliisse sind zu reklamieren und nachbessern zu lassen!
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition
- Abrechnung pro kompletter Sanitédrgegenstand (Mischarmatur, Brauseauslass)

7,000 St

03.01. 70 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, Abdichtungsbahn, Waschtisch

Leistungsbereich:
- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungsbahn
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemafR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

Ubertrag:

Datum: 02.12.2024 | Seite: 77
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
- Waschtisch

Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen
- An Rohrdurchdringungen hochelastische, gewebekaschierte Dichtmanschette
(Lochdurchmesser gemal Durchfiihrung ) Uber die Rohrdurchfiihrung stiilpen, so
dass
die Manschette das Rohr vollstdndig umfasst, anschlieBend mit Abdichtungsmaterial
fixieren
- Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und Rohrdurchfiihrung
mit
elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfullstoff ausspritzen.
- zu tief eingebaute Anschliisse sind zu reklamieren und nachbessern zu lassen!
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition
- Abrechnung pro kompletter Sanitédrgegenstand (Abwasser, Warm-, Kaltwasser,
Befestigungen)

15,000 St

03.01. 80 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, Abdichtungsbahn, Klosett, Urinal
Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungsbahn
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Klosett, Urinal

Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen

- An Rohrdurchdringungen hochelastische, gewebekaschierte Dichtmanschette
(Lochdurchmesser gemalR Durchfiihrung ) Uber die Rohrdurchfiihrung stillpen, so

dass
die Manschette das Rohr vollstandig umfasst, anschlieBend mit Abdichtungsmaterial
fixieren

- Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und Rohrdurchfiihrung

mit
elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfullstoff ausspritzen.

Abdichtungsanschluss an Auslésevorrichtungen

- PVC-Flansch mit Aceton griindlich reinigen. Fette, lose Teile und andere
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberflache muss trocken sein.

- Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und
absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand @ 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur
Aufnahme der Verbundabdichtung.

- Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter
Einlage von alkalibesténdigem Glasgittergewebe als Verstérkung anschlieRen.

- alternativ kdnnen Spezialmanschetten passend zur Ausldsevorrichtung verwendet

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
werden.
- zu tief eingebaute Anschliisse sind zu reklamieren und nachbessern zu lassen!
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition
- Abrechnung pro kompletter Sanitargegenstand (Abwasser, Zulauf, Befestigung,
Betatigungsplatte)
12,000 St
03.01. 90 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, Abdichtungsbahn, Bodeneinlauf
Leistungsbereich:
- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungsbahn
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Bodenablauf mit Diinnbettflansch
Abdichtungsanschluss an Diinbettflansch (Boden)
- Flansch mit Aceton griindlich reinigen. Fette, lose Teile und andere
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberflache muss trocken sein.
- Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und
absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand @ 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur
Aufnahme der Verbundabdichtung.
- Die Verbundabdichtung an Durchdringungen mit Festflansch unter
Einlage von alkalibestandigem Glasgittergewebe als Verstérkung anschlieen.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition
5,000 St
03.01. 100 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, Abdichtungsbahn,

Duschwannenanschluss
Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungshahn
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Wannenrandeindichtung in Flache

- Duschwanne Bodenbiindig 4 seitig

Abdichtungsanschluss an Wannenrander:

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Sorgféltiges Reinigen der Wannenrénder mit Aceton. Fette, lose Teile und andere
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberflache muss trocken sein.

- Vollflachiges Anbringen von selbstklebenden, speziell geformten, passgenauen und
alkalibesténdigen Formteilen/Dichtb&ndern auf die Dusch- und Badewannenrénder im
Anschlussbereich aufgehender Wénde und horizontaler/senkrechter Flachen.

- Uberlappendes Verkleben von anzuschlieRenden Wannendichtbindern mit reaktiv
aushartender Dichtungsschlamme oder wasserdichtem Polymerkleber in einer Breite
von mind. 50 mm.

- Vollflachiges Einbinden der Formteile in die Flachenabdichtung im Zuge der

nachfolgenden
Erstellung der Verbundabdichtung.
- Aufkleben von kérperschallentkoppelndem, selbstklebendem Schallschutzband
umlaufend
um die Wanne.
- Die Arbeiten sind zusammen mit dem Sanitérinstalation zu koordinieren
Material
- Abdichtungsbénder und Formteile bestehend aus Polypropylen mit Synthetikkautschuk
mit
einem geruchsfreien und dauerhaft klebrigen Streifen auf Polyolefinbasis, sowie
optimierten
Formschluss durch eine runde (wannenseitig) und eine eckige (wandseitig)
Ausbildung.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition

1,000 St

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

03.01. 110 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, mineralisch, Schnittschutzband

Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-B nach DIN 18534 Teil 5
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W2-1, PE-Abdichtungshahn
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Schnittschutzband

- Einlegen eine Schnitschutzbandes in alle Fugen mit elastischer Dichtung
Abrechnung:

- nach eingebauten Laufmetern

228,000 m

Summe Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W1-1 / W2-|
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
03.02 Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W3-I

Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W3-I - mineralisch, Flache

03.02. 10 HAUPTPOSITION | Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch
Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Leistungsumfang:

Allgemein:

- Reinigung des Untergrundes gemaR VOB DIN18352 Absatz 4.1.4 als
Nebenleistung von allen losen Bestandteilen durch absaugen, abkehren

- Die Verbundabdichtung und die Verarbeitung hat dem Merkblatt "Hinweise fir die
Ausfiihrung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen
und Platten fiir den Innen- und Aufenbereich" sowie den Herstellerangaben und
der Zulassung zu entsprechen

Flachenabdichtung

- Grundierte Flachen mit reaktiver, flexibler Dichtschlamme in mind. zwei Arbeitsgéngen
im Spachtelverfahren abdichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in
gleichmé&Riger Dicke erfolgen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht muss die erste
Schicht soweit erhértet sein, dass sie beim Auftragen der zweiten Schicht nicht mehr
beschadigt werden kann

- Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung

der
Auftragsmenge und der Nassschichtdicke wéhrend der Verarbeitung sicher zu stellen.
Zur Sicherstellung der Mindesttrockenschichtdicke ist beim Einbau ein Schicht-
dickenzuschlag von 25% (0,5 mm) zu berticksichtigen.

Eindichtungen:

- Sicherheitsdichtbénder, Dichtmanschetten sind mit der 1ten Spachtellage einzukleben
und mit der 2. Spachtelung vollflachig in die Dichtschicht einzubinden. StéRe sind
Uiberlappend auszufiihren.

- Bei Bedarf sind Sonderklebstoffe/Adichtungsstoffe gemaR Herstellervorgabe zu
verwenden

- Bei Dichtbandern ist eine Schlaufe gemaR der zu erwartenden Fugenbewegung
einzubauen

- Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und
Rohrdurchfiihrung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem
Fugenfiillstoff ausspritzen.

- zum Schutz der Abdichtung beim Austausch von elastischen Fiillstoffen sind in diesen
Fuigen Schnittschutzbénder einzubauen

Beanspruchung:

- W3-l Wassereinwirkung sehr hoch - Flachen mit sehr haufiger oder lang anhaltender
Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven
Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert gemar

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

DIN 18534-1 Tabelle 1
- Risklasse R1-I Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, Putz, kraftschlissig geschlossene
Fugen
von Gips- und Gipsfaserplatten gem&R DIN 18534-1 Tabelle 2
Material:
allgemein
- auf die Nutzung den Untergrund, Kleber und Belag abgestimmt
- Fubodenheizungsgeeignet
Flachenabdichtung
- Reaktive, standfeste, einkomponentige, mineralische Dichtungsschlamme (MDS)
- Dampfdifusionsfahig
- Geprife Kélteflexibilitét bis -5 °C: Klasse CMO1P gemaf DIN EN 14891
- Verbessertes Rissiberbriickungsvermégen CM O1P nach EN 14891
- Geeignet zur Verklebung von Dichtbander und Formteile
- Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- Emicode EC 1 plus (sehr emissionsarm nach GEV)
- geeignet flir Warmwasser-FuBbodenheizung
- Die Funktion des Abdichtungsproduktes ist durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis (abP) nachzuweisen.
- Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm
Dichtbander/Dichtmanschetten:
- Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband bzw. Formteile passend
zur
Verbundabdichtung
Schnittschutzband:
- Schnittschutzband aus mehrlagigem Eddalstahlgewebe mit schnitthemmender
Wirkung
- Breite: 50 mm (Breite Schnittschutzzone mind. 40 mm)
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Nachfolgender Aufhau:
- Fliesenbelagsarbeiten, Natursteinarbeiten

angeb. Fabrikat:

Ubertrag:
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Langtext
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Ubertrag:
03.02. 20 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-1, mineralisch, Wand
Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-, mineralisch
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Wand

- Gipskarton

- grundiert, schwach strukturiert
Abrechnung:

- nach Flache, Ecken, Eindichtungen usw. gesondert.

44,000 m2

03.02. 30 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch, Boden
Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-, mineralisch
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemafR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Boden
- Zementestrich
- grundiert
Abrechnung:
- nach Flache, Ecken, Eindichtungen usw. gesondert.
- bei Ausfiihrung von Wandaufkantungen, werden diese bis 30 cm
als Bodenflachenposition abgerechnet (dartber hinaus wird als
Wandabdichtung abgerechnet

33,000 m2

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W3-, mineralisch, Detailausbildung
03.02. 40 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-1, mineralisch, Dichtbander
Leistungsbereich:
- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Bewegungs- und Anschlussfugen, Wand/Boden, Wand/Wand usw.
Ausfiihrung:
- Hochelastisches, mit nicht feuchtigkeitsleitenden Fasern kaschiertes
Sicherheitsdichtband
Uber Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit
Verbundabdichtungsmaterial
vollflachig verkleben
- St6Re sind Uberlappend auszufiihren und mit reaktiver Dichtungsschlamme oder
wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben.
- Alle Dichtb&nder vollstandig und tiber die Rander hinaus mit Abdichtungsmaterial
Uiberarbeiten. Dabei die Dehnzone ( ca. 2 cm) in der Mitte des Bandes nicht
beschichten.
Abrechnung:
- als Zuschlag in m zur Flachenposition
46,000 m
03.02. 50 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch, Dichtecke

Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Innen Ausseneken (z.B. Wand/Wand/Boden)

Ausfiihrung:

- Hochelastische, vlieskaschierte Formteile iber Innen- und AuRenecken der

Anschluss- und Bewegungsfugen mit Verbundabdichtungsmaterial vollflachig

verkleben

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- St6Re sind Uberlappend auszufithren und mit reaktiver Dichtungsschlamme oder
wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben.
- Alle Dichtbander vollstandig und iber die Rander hinaus mit Abdichtungsmaterial
Uberarbeiten.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fl&chenposition

10,000 St

03.02. 60 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-1, mineralisch, Mischarmatur, Dusche
Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Duscharmaturen einschlieBlich Wandauslass Schlauch
- Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen, Mischarmaturen
Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen:
- PVC-Flansch mit Aceton griindlich reinigen. Fette, lose Teile und andere
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberflache muss trocken sein.
- Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und
absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand @ 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur
Aufnahme der Verbundabdichtung.
- Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter
Einlage von alkalibestandigem Glasgittergewebe als Verstarkung anschlieen.
- alternativ kénnen Spezialmanschetten passend zur Mischarmatur verwendet werden.
- zu tief eingebaute Anschliisse sind zu reklamieren und nachbessern zu lassen!
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition
- Abrechnung pro kompletter Sanitédrgegenstand (Mischarmatur, Brauseauslass)

10,000 St

03.02. 70 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-1, mineralisch, Rohrduchdringungen

Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemafR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
- Rohrdurchdringung
Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen (Boden)
- PVC-Flansch mit Aceton griindlich reinigen. Fette, lose Teile und andere
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberflache muss trocken sein.
- Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und
absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand @ 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur
Aufnahme der Verbundabdichtung.
- Die Verbundabdichtung an Durchdringungen mit Festflansch unter
Einlage von alkalibestandigem Glasgittergewebe als Verstérkung anschlieen.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition
2,000 St
03.02. 80 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch, Bodenvertiefungen

Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-, mineralisch
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemafR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Bodenvertiefungen fiir Edelstahlrinnen

- Breite ca. 30-40 cm

- Flanken unter 45 Grad geneigt.

Ausfiihrung:
- die Estrichausparung in oberflachlich nachzuarbeiten, und zu Spachteln aalle Kanten
sind
auszurunden und zu brechen.

- Die Verbundabdichtung ist durch die Bodenvertiefung zu fihren und an die
Flachendichtung anzuschlieRen. Bei Bedarf ist die Abdichtung mit alklibestandigem
Gewebe zu verstérken

Abrechnung:
- nach Laufmeter Bodenvertiefung als Zuschlag zu normalen Bodenposition
- normele Bodenposition wird waagerecht ibermessen.

9,200 m

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
03.02. 90 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-1, mineralisch, Bodeneinlauf
Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-, mineralisch
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Bodenablauf mit Diinnbettflansch
Abdichtungsanschluss an Dinbettflansch (Boden)
- Flansch mit Aceton griindlich reinigen. Fette, lose Teile und andere
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberflache muss trocken sein.
- Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und
absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand @ 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur
Aufnahme der Verbundabdichtung.
- Die Verbundabdichtung an Durchdringungen mit Festflansch unter
Einlage von alkalibestandigem Glasgittergewebe als Verstarkung anschlieen.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition

2,000 St

03.02. 100 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-1, mineralisch, Edelstahlflansche

Leistungsbereich:
- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.
- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:
- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-I, mineralisch
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Edelstahlrinnen mit Dinnbettflansch b mind. 50 mm
Abdichtungsanschluss an Diinbettflansch (Boden)
- Flansch mit Aceton griindlich reinigen. Fette, lose Teile und andere
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberflache muss trocken sein.
- Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und
absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand @ 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur
Aufnahme der Verbundabdichtung.
- Die Verbundabdichtung an Durchdringungen mit Festflansch unter
Einlage von alkalibestandigem Glasgittergewebe als Verstérkung anschlieen.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Flachenposition

9,200 m

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

03.02. 110 Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-1, mineralisch, Schnittschutzband

Leistungsbereich:

- Verbundabdichtung unter Fliesen, Naturstein usw.

- Abdichtung AIV-F nach DIN 18195-3
Hauptposition:

- Verbundabdichtung - Wassereinwirkung W3-, mineralisch
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemafR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Schnittschutzband

- Einlegen eine Schnitschutzbandes in alle Fugen mit elastischer Dichtung
Abrechnung:

- nach eingebauten Laufmetern

46,000 m

Summe Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W3-|

Summe Abdichtungsarbeiten
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
04 Fliesenarbeiten
04.01 Fliesen | Wandbelag

Fliesen | Wandbelag - Lieferung

04.01. 10 Steingutfliese - liefern, BIIl, glasiert, beige, matt, 300/600 mm

Leistungsbereich.
- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Leistungsumfang:
- Zeitgerechte Lieferung von Fliesen fiir nachfolgende Fliesenarbeiten frei
Verwendungsstelle.
- incl. Verschnittzuschlag
Technische Fliesendaten:
- feinkeramische Steingutliese glasiert nach DIN-EN 14411Gruppe B Il
Fabrikat, Kollektion:
Fabrikat und Kollektion der Bemusterung
- Procasa Living Mood Glam
- Materialbild beige
- Glanzstufe matt
- Format 30,0x60,0
- Fliesenstarke ca. 6-8 mm
- oder gleichwertig nach Bemusterung des AN
Abrechnung:
- Abgerechnet wird die verlegte Fliesenflache der nachfolgenen Verlegepositionen.
Ein Verschnittzuschlag wird nicht gewahrt.

angebotener Belag:

202,000 m2

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Fliesen | Wandbelag - Verlegung

04.01. 20 Steingutfliese - verlegen, verfugen, Verband, Diinnbett, Wand, 300/600 mm

Leistungsbereich.
- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Leistungsumfang:

- Fliesenbela&ge der Vorpositionen gemaR Beschreibung und Angabe Bauleitung
fachgerecht verlegen

- Herstellen von Schnittfliesen an Wandanschliissen, Einbauten und
Belagsabschliissen incl. Verschnitt.

- Herstellen und ubernehmen von Bewegungsfugen aus dem Untergrund
(Fugenprofile und Verfiillung eigene Position)

- Verfugung geméaR Beschreibung, Eck-, Anschlul3- und Bewegungsfugen sind
sauber auszusparen.

- Die Verfugung ist erst nach Austrocknung des Verlegemartels durchzufihren

- Der frische Mortel/Belag ist vor Austrocknung und ungiinstigen Witterungseinfliissen
wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregen-
einwirkung zu schiitzen (ggf. Abhangen mit Folie).

- Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C ausfihren.

- reinigen des Belages von Verfugungsresten usw. (keine Baufeinreinigung)

- Der Untergrund ist vor den Verlegearbeiten nach Bedarf griindlich zu sdubern
(abzusaugen)

- Bei Fliesen unter einer Kantenlénge von 5 cm sind beim Einbau von
Abschlussschienen diese vor Verlegung der Fliesen groR3flachig anzuspachteln
um einen planebenen Verlegerund zu schaffen. Dies ist in den Einheitspreis der
Fliese einzukalkulieren

- Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.

Verlegung:

- hohlraumfreie Verlegung im kombinierten Buttering- Floating- Verfahren
alt. FlieRbettkleber

- Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Material:

Fliesenkleber:

- kunststoffvergiiteter hydraulischer Diinnbettmértel gemaR EN 12004 Klasse C2TE S1
abgestimmt auf den Belag, den Untergrund, das Plattenformat und die
zu erwartende thermische, chemische Belastung

- Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

- Emicode EC 1 plus (sehr emissionsarm nach GEV)

- Giscode: ZP1

- geeignet flir Warmwasser-FuBbodenheizung

Verfugung

- Fugenmortel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemaR DIN EN 13888,

- besténdig bei Dampfstrahlreinigung.

- Chromatarm gemdR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Emicode EC 1 plus (sehr emissionsarm nach GEV)
- Giscode: ZP1
- geeignet fiir Warmwasser-FuBbodenheizung
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Verlegemuster:
- Die Verlegungerfolgt im 1/3 Verband bzw. im unregelmassigem Veband
- Fugenbreite ca. 1-3 mm
- Die Verfliesung ist von OKF / OK-Sockel his auf ca. 1,50 m Hohe auszufiihren.
Format:
- Format ca. 300/600 mm aus der Vorposition
Untergrund:
- Untergrund senkrecht
- Gipskarton bzw. verputztes Mauerwerk mit Grundierung, Abdichtung usw.

Kleber:

Fugenmdrtel:

202,000 m2

Fliesen | Wandbelag - Detailaushildung

04.01. 30 Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, lochen, Waschtisch
Leistungsbereich:

- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Hauptposition:
- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, ..........
- Steingutfliese - verlegen, verfugen, ..........
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Waschtisch
Mehraufwand:
- Herstellen von Léchern fir Installation und Einbauteile
- Anarbeiten an Aussparungen
- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig
- Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und
Rohrdurchfiihrung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem
Fugenfiillstoff ausspritzen.
Abrechnung:

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn

Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

- als Zuschlag zur Fliesenposition

- Abrechnung pro kompletter Sanitédrgegenstand (Abwasser, Warm-, Kaltwasser,

Befestigungen, Betatigungen etc.)

15,000 St

Ubertrag:

04.01. 40

Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, lochen, Dusche

Leistungsbereich:

- Fliesenarbeiten

- Wandbelag
Hauptposition:

- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, ..........

- Steingutfliese - verlegen, verfugen, ..........
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Dusche mit Mischbaterie und Brauseschlauchauslass sowie Kopfbrause

Mehraufwand:
- Herstellen von Léchern fiir Installation und Einbauteile
- Anarbeiten an Aussparungen

- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig

- Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und

Rohrdurchfiihrung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem

Fugenfiillstoff ausspritzen.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fliesenposition

- Abrechnung pro kompletter Sanitédrgegenstand (Abwasser, Warm-, Kaltwasser,

Befestigungen, Betatigungen etc.)

17,000 St

04.01. 50

Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, lochen, Klosett

Leistungsbereich:

- Fliesenarbeiten

- Wandbelag
Hauptposition:

- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, ..........

- Steingutfliese - verlegen, verfugen, ..........
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

-wC

Mehraufwand:

- Herstellen von Léchern fur Installation und Einbauteile

- Anarbeiten an Aussparungen

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig

- Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und
Rohrdurchfiihrung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem
Fugenfullstoff ausspritzen.

Abrechnung:

- als Zuschlag zur Fliesenposition

- Abrechnung pro kompletter Sanitargegenstand (Abwasser, Warm-, Kaltwasser,
Befestigungen, Betatigungen etc.)

12,000 St

04.01. 60 Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, lochen, Schalterdosen, Kabelauslass
Leistungsbereich:

- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Hauptposition:
- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, ..........
- Steingutfliese - verlegen, verfugen, ..........
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Schalterdose
Mehraufwand:
- Herstellen von Léchern fur Installation und Einbauteile
- Anarbeiten an Aussparungen
- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig
- Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und
Rohrdurchfiihrung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem
Fugenfllstoff ausspritzen.
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fliesenposition
- Abrechnung pro Lochung/Kabelauslass

12,000 St

Summe Fliesen | Wandbelag
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
04.02 Fliesen | Bodenbelag

Fliesen | Bodenbelag - Lieferung

04.02. 10 Feinsteinzeugfliese - liefern, Natursteinimitat, matt, R10 B, 600/600-1200 mm
Leistungsbereich.

- Fliesenarbeiten
- Bodenbelag
Leistungsumfang:
- Zeitgerechte Lieferung von Fliesen fiir nachfolgende Fliesenarbeiten frei
Verwendungsstelle.
- incl. Verschnittzuschlag
Technische Fliesendaten:
- Feinsteinzeugfliesen unglasiert, durchgeférbt nach DIN-EN 14411Gruppe B la
- Abriebklasse 3
- Rutschhemmung R10 B
- rektifiziert
Fabrikat, Kollektion:
Fabrikat und Kollektion der Bemusterung:
- Hersteller: Marazzi
- Kollektion: Uniche
- Farbton: Ostuni
- Oberflachenfinish Naturale
- Oberflachenhaptik Strukturiert (3D Ink, StepWise)
- Oberflachenoptik Matt
- Farbspiel V4
- Fliesendicke 9-10 mm
- Format 60/120 cm und 60/60 im Stiickverhéltnis 1:1
- oder gleichwertig nach Bemusterung des AN
Abrechnung:
- Abgerechnet wird die verlegte Fliesenflache der nachfolgenen Verlegepositionen.
Ein Verschnittzuschlag wird nicht gewéhrt.

angebotener Belag:

152,000 m2

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

04.02. 20 Feinsteinzeugfliese - liefern, Natursteinimitat, matt, R11 C, 600/600-1200 mm
Leistungsbereich.
- Fliesenarbeiten
- Bodenbelag
Leistungsumfang:
- Zeitgerechte Lieferung von Fliesen fiir nachfolgende Fliesenarbeiten frei
Verwendungsstelle.
- incl. Verschnittzuschlag
Technische Fliesendaten:
- Feinsteinzeugfliesen unglasiert, durchgeférbt nach DIN-EN 14411Gruppe B la
- Abriebklasse 3
- Rutschhemmung R11 C
- rektifiziert
Fabrikat, Kollektion:
Fabrikat und Kollektion der Bemusterung:
- Hersteller: Marazzi
- Kollektion: Uniche
- Farbton: Ostuni
- Oberflachenfinish Strutturato
- Oberflachenhaptik Strukturiert (3D Ink, StepWise)
- Oberflachenoptik Matt
- Farbspiel V4
- Fliesendicke 9-10 mm
- Format 60/120 cm und 60/60 im Stiickverhéltnis 1:1
- oder gleichwertig nach Bemusterung des AN
Abrechnung:
- Abgerechnet wird die verlegte Fliesenflache der nachfolgenen Verlegepositionen.
Ein Verschnittzuschlag wird nicht gewéhrt.

angebotener Belag:

33,000 m2

Fliesen | Bodenbelag - Verlegung

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

04.02. 30 Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, Diinnbett, Verband, Boden, 600/60-1200 mm
Leistungsbereich.

- Fliesenarbeiten
- Bodenbelag
Leistungsumfang:

- fachgerechtes Verlegen von Fliesenbléagen gemaR Beschreibung und
Angabe Bauleitung

- Herstellen von Schnittfliesen an Wandanschliissen, Einbauten und
Belagsabschlissen incl. Verschnitt.

- Herstellen und ibernehmen von Bewegungsfugen aus dem Untergrund
(Fugenprofile und Verfiillung eigene Position)

- Verfugung gemdR Beschreibung, Eck-, AnschluB- und Bewegungsfugen sind
sauber auszusparen.

- Die Verfugung ist erst nach Austrocknung des Verlegemértels durchzufiihren

- Der frische Mortel/Belag ist vor Austrocknung und ungiinstigen Witterungseinfliissen
wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregen-
einwirkung zu schiitzen (ggf. Abhdngen mit Folie).

- Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C ausfiihren.

- reinigen des Belages von Verfugungsresten usw. (keine Baufeinreinigung)

- Der Untergrund ist vor den Verlegearbeiten nach Bedarf grundlich zu sdubern
(abzusaugen)

- Bei Fliesen unter einer Kantenléange von 5 cm sind beim Einbau von
Abschlussschienen diese vor Verlegung der Fliesen grof3flachig anzuspachteln
um einen planebenen Verlegerund zu schaffen. Dies ist in den Einheitspreis der
Fliese einzukalkulieren

- Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.

Verlegung:

- hohlraumfreie Verlegung im kombinierten Buttering- Floating- Verfahren
alt. FlieBbettkleber

- Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Material:

Fliesenkleber:

- kunststoffvergiteter hydraulischer Dunnbettmértel gemaR EN 12004 Klasse C2TE S1
abgestimmt auf den Belag, den Untergrund, das Plattenformat und die
zu erwartende thermische, chemische Belastung

- Chromatarm gemdf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

- Emicode EC 1 plus (sehr emissionsarm nach GEV)

- Giscode: ZP1

- geeignet flir Warmwasser-FuBbodenheizung

Verfugung

- Fugenmértel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gem&R DIN EN 13888,

- besténdig bei Dampfstrahlreinigung.

- Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

- Emicode EC 1 plus (sehr emissionsarm nach GEV)

- Giscode: ZP1

- geeignet flir Warmwasser-FuBbodenheizung

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Verlegemuster:
- Die Verlegungerfolgt im 1/3 Verband bzw. im unregelmassigem Veband
innerhalb der Bahn Wechsel 60/60 und 60/120 cm
- Fugenbreite ca. 1-3 mm
- Die Verfliesung ist von OKF / OK-Sockel bis auf ca. 1,50 m Hohe auszufiihren.
Format:
- Fliesenformat 600/600 mm bzw 600/1200 mm
Untergrund:
- Untergrund waagerecht, zur Rinne geneigt
- Estrich mit Grundierung, Abdichtung usw.

Kleber:

Fugenmértel:

170,000 m2

Fliesen | Bodenbelag - Detailausbildung

04.02. 40 Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, verfugen, Durchdringung, 1000 cm?
Leistungsbereich:
- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Hauptposition:
- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, Diinnbett, Boden,.........
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemafR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Durchdringungen und Installationen bis einschlieRlich 2000 cm? (z.B. Bodengully bis
ca. 30/30 cm)
Mehraufwand:
- Beldge passgenau an das Anbauteil anarbeiten.
- Anschlussabdichtung zwischen Profil und anschlieBenden Bauteil geméR
Ausfiihrungsheschreibung | Randanschlussverfugungen
- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fliesenposition

2,000 St

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

04.02. 50 Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, verfugen, Durchdringung, D 15-25 mm
Leistungsbereich:
- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Hauptposition:
- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, Diinnbett, Boden,.........
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Durchdringungen und Installationen
- Abmessung bis einschlief3llich DN 25 mm
Mehraufwand:
- Beldge passgenau an das Anbauteil anarbeiten.
- Anschlussabdichtung zwischen Profil und anschlieBenden Bauteil gemal
Ausfiihrungsbeschreibung | Randanschlussverfugungen
- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fliesenposition

2,000 St

04.02. 60 Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, verfugen, Durchdringung, D 25-75 mm
Leistungsbereich:
- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Hauptposition:
- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, Diinnbett, Boden,.........
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Durchdringungen und Installationen
- Abmessung von DN 25 mm bis bis einschlieRllich DN 75 mm
Mehraufwand:
- Beldge passgenau an das Anbauteil anarbeiten.
- Anschlussabdichtung zwischen Profil und anschlieBenden Bauteil gemali
Ausfiihrungsheschreibung | Randanschlussverfugungen
- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fliesenposition

2,000 St

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

04.02. 70 Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, verfugen, Durchdringung, D 75-150 mm
Leistungsbereich:
- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Hauptposition:
- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, Diinnbett, Boden,.........
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Durchdringungen und Installationen
- Abmessung von DN 75 mm bis bis einschlieRllich DN 150 mm
Mehraufwand:
- Beldge passgenau an das Anbauteil anarbeiten.
- Anschlussabdichtung zwischen Profil und anschlieBenden Bauteil gemal
Ausfiihrungsbeschreibung | Randanschlussverfugungen
- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fliesenposition

2,000 St

04.02. 80 Fliesenbelag - Anpassen, schneiden, verfugen, Rinnen
Leistungsbereich:
- Fliesenarbeiten
- Wandbelag
Hauptposition:
- Feinsteinzeug - verlegen, verfugen, Diinnbett, Boden,.........
Leistungsumfang:
- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:
- Bodengully, Einbauten bis einschlieRlich 1000 cm? (ca. 30/30 cm)
Mehraufwand:
- Beldge passgenau an das Anbauteil anarbeiten.
- Anschlussabdichtung zwischen Profil und anschlieenden Bauteil geman
Ausfiihrungsbeschreibung | Randanschlussverfugungen
- Aussparungen in Fliesenmitte sind zu lochen, "halbieren” der Fliese ist nicht zuldssig
Abrechnung:
- als Zuschlag zur Fliesenposition
- als Laufmeter einfacher Anschluss (1,00 m Rinne bei beidseitigen Anschluss = 2,00 m)

19,200 m

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Fliesen | Sockelbelag - Verlegung

04.02. 90 Feinsteinzeugsockel - Dinnbett, Acylfase
Leistungsbereich.

- Fliesenarbeiten
- Sockel geklebt
Leistungsumfang:
- Schneiden der Fliesensockel aus dem Bodenbelag
- fachgerechtes Verlegen der Sockel gem&R Beschreibung und Angabe Bauleitung
- Herstellen von Schnittfliesen an Ecken, abschliissen usw. incl. Verschnitt.
- Verfugung gemaR Beschreibung, Eck-, AnschluB- und Bewegungsfugen sind
sauber auszusparen.
- Die Verfugung ist erst nach Austrocknung des Verlegemdrtels durchzufiihren
- reinigen des Sockels von Verfugungsresten usw. (keine Baufeinreinigung)
- Der Untergrund ist vor den Verlegearbeiten nach Bedarf griindlich zu sdubern und
tragféhig herzurichten. Bei Bedarf ist zu grundieren und abzukleben.
- Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.
- Oberseitig ist die Schnittkante mit einem Profilschiene abzudecken
- Der Profilschiene ist oben zum Untergrund mit einer schmalen iberstreichbaren
Acylfuge
dicht anzuschlieRen. (keine "Hohlkehle" durch Verlegemortel)
Verlegung:
- hohlraumfreie Verlegung im kombinierten Buttering- Floating- Verfahren
alt. FlieRbettkleber
- Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.
Material:
- analog Flachenpositionen
Format/Belagsdicke/ Konstruktionshohe:
- ca. 70 - 75 mm hoch, aus dem Bodenbelag geschnitten 600mm/8 Stiick
Untergrund:
- Untergrund senkrecht
- Putz, Gipskarton

66,000 m

Summe Fliesen | Bodenbelag
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
04.03 Fliesen | Belagsabschlisse

Ausfiihrungsbeschreibung | Randanschlussverfugungen
Anschlussabdichtung als spannungsausgleichende, glattflachige und oberflachenbiindige

Dehn-
und Dichtfuge.

- Dichtstoff und Ausfiihrung gemaR den Qualitatsanforderungen gemaR dem IVD-
Merkblatt Nr. 1, Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen,
herausgegeben vom IVD Industrieverband Dichtstoffe e.V..

- die Untergriinde und Fugenflanken sind vorab mechanisch zu reinigen.

- Die weitere Vorbehandlung erfolgt bei nicht saugfahigen Untergriinden wie z.B. 2-K-
Beschichtungen und blanken Metallen durch Anschleifen mit dem feinen
Schleifvlies und anschlieRender Reinigung mit einem geeigneten und
systemzugehdrigen Haftreiniger.

- Die Vorbehandlung von saugfahigen Untergriinden erfolgt durch Auftrag eines
system- zugehdrigen und geeigneten Primers.

- Zur Vermeidung einer Dreiflachenhaftung des Dichtstoffes ist eine geschlossen-
zellige Hinterfillschnur einzubauen,

- Zur Ausbildung einer optisch sauberen Anschlussausbildung und einer sauberen,
geradlinigen Begrenzungslinie und zum Schutz der Bauteile sind die Flachen und
Bauteile beidseitig der Fuge sorgfltig und geradlinig mit einem ungekreppten,
diinnen Malerband fiir scharfe Farbkanten ohne Unterldufer abzukleben. Die
Abklebebander sind nach dem Glatten, jedoch vor Ende der Hautbildungszeit des
eingebrachten Dichtstoffs, wieder zu entfernen,

- Der Dichtstoff ist vollvolumig und vollsatt Uber den gesamten Fugenguerschnitt
blasen-, lunker-, hohlraumfrei und gleichmaRig in den Fugenraum einzubringen.

- Der Dichtstoff muss vollflachigen Kontakt zu den Fugenflanken aufweisen.

- Der Dichtstoff ist anzudriicken und die Oberflache ist gleichméRig scharfkantig

abzuziehen

und vor Ablauf der Hautbildungszeit mit einem systemkonformen Abglattmittel (kein
Spiili

oder sonstiges Spiil- und Reinigungsmittel) in optisch einwandfreier Ausfiihrung

zu glétten. Die Fugenoberflache ist absolut glatt und gleichmaRig ohne Schlieren,

Absétze, Riefen, Dellen, Rillen, Marmorierungen oder sonstiger UnregelmaRigkeiten

Auszufiihren

- Die elastischen Anschlussverfugungen in der Bodenbelagsflache sind

oberflachengleich

und biindig mit Oberkante FertigfuRboden ohne Vertiefungen und /oder Ausrundungen

auszufuhren. Anschlisse an aufgehedne Bautreile isind mit der kleinstmdglichen Fase
abzuglatten.

- Die Bodenflachen sind bis zur Aushértung der Fugenmasse abzusperren und
abzuschranken und gegen vorzeitiges Begehen zu sichern.

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Bauteilfugen | Silikon - chemikalienbesténdig

04.03. 10 Bauteilfuge - Silikon Dichtstoff, farbig, Eckfugen, Fugenbreite 5-10 mm

Leistungsbereich:
- Anschlussfugen
- Eckfugen Boden/Wand, Wand/Wand
Leistungsumfang:
- Abdichten von Eck-, Anschlul3- und Bewegungsfugen pastésen Dichtmateralien
- Anschlussabdichtung Bauteil gemdaR Ausfilhrungsbeschreibung | Rand-
anschlussverfugungen
- Zeitlich unabhangig zu den anderen Arbeiten
- Die Flachen sind bis zur Abtrocknung der Fuge zu sperren.
Material:
- 1K-Silikon-Dichtstoff nach DIN EN 15651-3 Typ XS1 und
Anforderugen des IVD Giitesiegels
- Volumenschwund max. 10%
- Zuléssige Gesamtverformung mind. 25 % (ISO 11600-F-25HM bzw. 25LM)
- Vertraglichkeit mit im Sanitarbereich Ublichen Chemikalien und Reinigungsmitteln
gemal DIN 52452-2
- neutral vernetzend
- Temperaturbesténdig von - 40 °C bis + 150 °C
- Bestéandig gegen Witterungseinfliisse und UV-Strahlen
- Pilzhemmend ausgertistet,
- Lebensmittelecht gemé&R FDA Vorschrift Norm 21 §177.2600 (e)
- Emicode EC 1 plus (sehr emissionsarm nach GEV)
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- fablich passend zu der Verfugung
- Glanzgrad matt
Hinterfullprofil:
- Polyethylen-Material
- unverrottbar
FugenmafRe:
- Fugenbreite 5-10 mm

Angeb. Fabrikat:

274,000 m

Ubertrag:
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Ubertrag:
Belagsabschluss | Profilschienen
04.03. 20 Profilschiene - Abschlussprofil, gerade, 4 mm, Alu, eloxiert
Leistungsbereich:
- AbschluBRschiene fiir Fliesen
- Ecken, Abschliisse, Ubergénge
Leistungsumfang:
- Profile liefern, zuschneiden und in das Klebebett eindriicken und ausrichten
- Schenkel tiberspachteln und gegebenfalls Profil filllen
- Anpassen des Belages /Riickseitiges Fasen der Fliesenkante
- Bei kleinformatigen Fliesen, ist das Profil vorab zu setzen und der Ubergang
grof¥flachig anzuspachteln bzw. der Profilschenkel in den Untergund einzulassen
Schienenart/Ausfiihrung:
- gerades Abschlussprofil fiir verschiedene Belagsarten
- Strangpressprofil mit gelochem Schenkel
- Aluminiumstrangpressprofil
- Oberflache eloxiert nach Herstellerfarbkarte
- verdeckte Verklebung
- Sichtbare Profilkante 4 mm,
- Hohe des Profils ist auf die Fliesenstérke abzustimmen.
angeb. Fabrikat:
24,200 m
04.03. 30 Profilschiene - Abschlussprofil, gerade, 4 mm, Alu, eloxiert, Eckausfiihrung

Leistungsbereich:

- AbschluRschiene fiir Fliesen

- Ecken, Abschliisse, Ubergénge
Hauptposition:

- Profilschiene - Abschlussprofil, gerade, 4 mm, Alu, eloxiert
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Eckausflihrung 2 bzw. 3 dimensional der Hauptposition

- Die Schienen sind auf Gehrung zu schneiden, bzw. mit Eckstiicken auszufiihren
Abrechnung:

- als Zuschlag zur Hauptposition

9,000 St

Ubertrag:
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Ubertrag:
04.03. 40 Profilschiene - Eckprofil, gerade 4 mm, Alu, eloxiert
Leistungsbereich:
- AbschluBschiene fiir Fliesen
- Ecken, Abschlisse, Ubergénge
Leistungsumfang:
- Profile liefern, zuschneiden und in das Klebebett eindriicken und ausrichten
- Schenkel tiberspachteln und gegebenfalls Profil fiillen
- Anpassen des Belages /Riickseitiges Fasen der Fliesenkante
- Bei kleinformatigen Fliesen, ist das Profil vorab zu setzen und der Ubergang
groRflachig anzuspachteln bzw. der Profilschenkel in den Untergund einzulassen
Schienenart/Ausfiihrung:
- gerades Eckprofil fur verschiedene Belagsarten
- Strangpressprofil mit gelochem Schenkel
- Aluminiumstrangpressprofil
- Oberflache eloxiert nach Herstellerfarbkarte
- verdeckte Verklebung
- Sichtbare Profilkante 4/4 mm,
- Hohe des Profils ist auf die Fliesenstarke abzustimmen.
Fabrikat:
- Fabrikat der Bemusterung Schliter Finec - SQ - AE
- oder gleichwertig
angeh. Fabrikat;
35,000 m
04.03. 50 Profilschiene - Eckprofil, gerade 4 mm, Alu, eloxiert , Eckausfiihrung

Leistungsbereich:

- AbschluBschiene fiir Fliesen

- Ecken, Abschlisse, Ubergénge
Hauptposition:

- Profilschiene - Eckprofil, gerade 4 mm, Alu, eloxiert
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemafR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Eckausfiihrung 2 bzw. 3 dimensional der Hauptposition

- Die Schienen sind auf Gehrung zu schneiden, bzw. mit Eckstiicken auszuftihren
Abrechnung:

- als Zuschlag zur Hauptposition

8,000 St

Ubertrag:
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Summe Fliesen | Belagsabschliisse

Summe Fliesenarbeiten

05 Fliesenarbeiten | Ergdnzungsarbeiten

05.01 Treppensanierung

Bauteilbeschreibung
Es handelt sich um eine bestehende viertel gewendelte Treppe vom EG ins Dachgeschoss

Aufgrund der geanderten FuBbodenhéhen im Erdgeschoss und Dachgeschoss sind die
Treppenstufen in der Héhe anzupassen und neu zu belegen.
Anzahl der Stufen, Stufenabmessungen:
- ca. 20 Stufen Auftrittshohe 16-17 cm, Auftritstiefe im Mittel 30 cm
- Laufbreite im Mittel 1,30 m in der Ausrundung bis 2,20 m
Belag:
- Kunststeinbelag als Formteilstufe
- Ubertritt der Trittstufe ca. 2 cm

Treppensanierung | Vorbereitende Arbeiten

05.01. 10 Treppensanierung - AufmaR, Treppenneueinteilung, Antrag an Wande
Leistungsbereich.

- Fliesenarbeiten

- Treppenbelag

- Untergundvorbereitung

Leistungsumfang:

- Feststellung des Héhenunterschiedes der Anschlubauteile und Neueinteilung der
Stufenhdhe sowie Antrag der Treppenabwicklung an die seitlichen Wandflache als
Vorbereitung zum Stufenausgleich

Bauteil:

- Treppe viertelgewendelt

- ca. 20 Stufen Auftrittshéhe 16-17 cm, Auftritstiefe im Mittel 30 cm

- Kunststeinbelag

Abrechnung:
- pauschal

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Grundierung:
psch nur GP

Treppensanierung | Untergrundvorbereitung

05.01. 20 Treppensanierung - Reinigung, Grundierung, Haftbriicke
Leistungsbereich.

- Fliesenarbeiten
- Treppenbelag
- Untergundvorbereitung
Leistungsumfang:
- Herstellung eines verlegereifen Untergrundes gemaR nachfolgender Beschreibung
Reinigung:
- Entfernen labiler, haftungsmindernder Zonen und anderer Oberflachen des
Untergrundes mittels Schleifen bzw. FraRen
- Aushau der gummierten Trittstufenvorderkanten
- bis zur Erzielung einer griffigen Oberflache.
- griindlich mit dem Industriestaubsauger entstauben
Grundierung
- Grundieren der Treppe nach Notwendigkeit.
- Die Losung ist nach Herstellerangaben ausreichend oft und in entsprechender Menge
auf den Untergrund aufzubringen
- streichen, spritzen, rollen
- vor dem Weiterarbeiten trocknen lassen.
- Die angrenzenden Bauteile sind abzudecken und vor Beschadigung zu
schiitzen.
Entsorgung:
- Schleifgut, abgetragenes Material und Restmaterialien auf- und in Eigentum AN
Ubernehmen, abfahren und umweltgerecht nach den Bestimmungen des
Gesetzgebers
entsorgen einschl. der Entsorgungskosten, wobei die drtlich geltenden
Immissionsschutzbestimmungen zu beachten sind.
Material:
Grundierung:
- Losemittelfreie, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung auf
Polymerdispersions
basis zur Herstellung von Haftbriicken auf dichten, glatten und nicht saugfahigen
Untergriinden
- Wasser- und dsemittelfrei
- isolierend nach Notwendigkeit
- Giscode D1
- Emicode EC1 Plus
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Bodenbelagswerkstoffe | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Bauteil:
- Treppe viertelgewendelt
- ca. 20 Stufen Auftrittshéhe 16-17 cm, Auftritstiefe im Mittel 30 cm
- Laufbreite 1,20-2,20 m
- Kunststeinbelag
Abrechnung:
- Abwicklung der Treppe ohne Beriicksichtigung des Untertritts

Grundierung:

15,000 m2

Treppensanierung | Treppenbelag - Jura gelb, innen

05.01. 30 Treppenbelag - Jura gelb, tellergestrahlt, Dickbett, Stufe, 140-150/30/4 cm

Leistungsbereich.
- Natursteinbodenbelag
- Treppenanlage
- Stufenbelag als Natursteinwerkstiick kalibriert
Leistungsumfang:
- Liefern von Natursteinplatten und gemaR Beschreibung und Angabe Bauleitung
fachgerecht verlegen
- Herstellen von Schnittfliesen an Wandanschliissen, Einbauten und
Belagsabschlussen incl. Verschnitt.
- Verfugung gemdR Beschreibung, Eck-, AnschluB- und Bewegungsfugen sind
sauber auszusparen.
- Die Verfugung ist erst nach Austrocknung des Verlegemértels durchzufiihren
- Der frische Mortel/Belag ist vor Austrocknung und ungiinstigen Witterungseinfliissen
wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregen-
einwirkung zu schiitzen (ggf. Abhéngen mit Folie).
- Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C ausfiihren.
- reinigen des Belages von Verfugungsresten usw. (keine Baufeinreinigung)
- Der Untergrund ist vor den Verlegearbeiten nach Bedarf griindlich zu sdubern
(abzusaugen)
- Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.
Materia/IFarbe:
- siehe Ausfilhrungsbeschreibung - Jura gelb
Ausfiihrung:
- Oberflache tellergestrahlt
- Treppenstufe mit Kontrastkante aus dunklem Naturstein
- ohne Untertritt bzw. blindig mit Setzstufe
Format/Belagsdicke/ Konstruktionshéhe:
- Stufenlange bis 150 cm
- Treppenstufentiefe ca. 30 cm

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Belagsdicke 4 cm, kalibriert

- Durch den Stufenausgleich an die neuen Ausgangshohen Konstruktionshéhe
ca. 12- 8 cm gesamt

Kontraststreifen:
- die Vorderkant der Stufen sind mit einem Konstraststreifen von 50/20 mm geméaR
DIN 18040 zu versehen.
- Der Stufenbelag ist entsprechend auszuklinken und ein kontrastreicher
Natursteinbelag
in der gleichen Abmessung einzukleben.
- Abmessung oben 50 mm breit, Stirnseitig 20 mm hoch
- Ausfiihrung durchgangig
Verlegung:

- vollflachige und hohlraumfreie Verlegung im Dickbett

- Werktrockenmartel nach DIN 18352 und DIN 18332 als Trall Zementmotel

- Mortelgruppe M10 nach DIN EN 998-2 bzw. MIll nach Din V 18580, Chromatarm
nach TRGS 613.

- gemdl den Merkblattern der Industrieverbénde Juramarmor und Solnhofer
Natursteinplatten und den Richtlinien des Deutschen Naturwerkstein-Verbandes

- Bei besonderer Beanspruchung (FuRbodenheizung, thermische Belastung im
AuRenbereich) ist der Mortel gemaR Herstellerangabe zu verguten.

- bei erdfeuchter Verlegung ist eine Kontakt- Haftschlamme auszubringen, Kontakt-
bzw. Haftschlammen aus purem Zement und Wasser diirfen keinesfalls eingesetzt
werden!

- der Mortel ist auf den Untergrund, die Verfarbungsneigung des Steines abzustimmen

Verfugung:

- trasszementhaltiger Fugenmértel schiammbar nach DIN 13888 CG2 abgestimmt auf
den Naturstein (kein Durchschlagen, Verfarben usw.)

- Chromatarm nach TRGS 613.

Untergrund:
- Betontreppe Oberflache rauh abgezogen, bzw. geschalt
Abrechnung:

- nach Laufmeter an StufenVorderkante gemessen

- bearbeitete Kopfstiicke werden als Laufmeter Stufe abgerechet.

- Podestrandplatten mit stirseitiger Bearbeitung werden als Treppenstufen
abgerechnet und beim Bodenbelag egal in welcher GréRe in Abzug gebracht.

39,000 m

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

05.01. 40 Treppenbelag - Jura gelb, tellergestrahlt, Dickbett, Stufe, 150-220/30-50/4 cm
Leistungsbereich.

- Natursteinbodenbelag

- Treppenanlage

- Stufenbelag als Natursteinwerkstiick kalibriert
Hauptposition:

- Treppenbelag - Jura gelb, tellergestrahlt, Dickbett, Stufe, 140-150/30/4 cm
Leistungsumfang:

- Arbeitsaufwand, Leistungen gemaR Hauptposition

- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Bauteil / Mehraufwand:

- Stufen flir den gewendelten Treppenbereich

- Stufe als Trapezformiges Einzelstiick gemal Aufmal

- Stufentiefe ca. 30-50 cm

- Stufenlange ca. 150-220 cm
Abrechnung:

- als Zuschlag zur Hauptposition

24,000 mm

05.01. 50 Treppenbelag - Jura gelb, tellergestrahlt, Setzstufe, Nut, 140/14/3 cm

Leistungsbereich.
- Natursteinbodenbelag
- Treppenanlage
- Setzstufenbelag als Natursteinwerkstiick kalibriert
Leistungsumfang:
- Liefern von Natursteinplatten und gemaR Beschreibung und Angabe Bauleitung
fachgerecht verlegen
- Herstellen von Schnittfliesen an Wandanschliissen, Einbauten und
Belagsabschlussen incl. Verschnitt.
- Verfugung gemdR Beschreibung, Eck-, AnschluB- und Bewegungsfugen sind
sauber auszusparen.
- Die Verfugung ist erst nach Austrocknung des Verlegemdrtels durchzufiihren
- Der frische Mortel/Belag ist vor Austrocknung und ungiinstigen Witterungseinfliissen
wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregen-
einwirkung zu schiitzen (ggf. Abhéngen mit Folie).
- Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C ausfiihren.
- reinigen des Belages von Verfugungsresten usw. (keine Baufeinreinigung)
- Der Untergrund ist vor den Verlegearbeiten nach Bedarf griindlich zu sdubern
(abzusaugen)
- Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.
Materia/IFarbe:
- siehe Ausfilhrungsbeschreibung - Jura gelb
Ausfiihrung:
- Oberflache tellergestrahlt
- Setzstufe mit oberseitiger Nut ca. 5/5 mm mit Stufenvorderkante bundig versetzt

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Format/Belagsdicke/ Konstruktionshéhe:
- Stufenlange bis 150 cm - 220 cm
- Setzstufenhéhe ca. 13-14 cm
- Belagsdicke 3 cm, kalibriert
- Konstruktionshohe ca. 4-5 cm gesamt
Verlegung:
- vollflachige und hohlraumfreie Verlegung im Dickbett analog Podesthelag
Verfugung:
- trasszementhaltiger Fugenmdrtel schiammbar nach DIN 13888 CG2 abgestimmt auf
den Naturstein (kein Durchschlagen, Verfarben usw.)
- Chromatarm nach TRGS 613.
Untergrund:
- Betontreppe Oberflache rauh abgezogen, bzw. geschalt

39,000 m2

Treppensanierung | Sockel

05.01. 60 Sockel - Jura gelb, tellergestrahlt, gefast, geklebt, Acylfase, Treppe, 80/10 m
Leistungsbereich.

- Natursteinbodenbelag
- Treppenanlage
- Sockel im Stufenbereich geklebt
Leistungsumfang:
- Liefern von Natursteinplatten und gemaR Beschreibung und Angabe Bauleitung
fachgerecht verlegen
- Herstellen von Schnittfliesen an Ecken, abschliissen usw. incl. Verschnitt.
- Verfugung gemé&R Beschreibung, Eck-, Anschlul3- und Bewegungsfugen sind
sauber auszusparen.
- Die Verfugung ist erst nach Austrocknung des Verlegemartels durchzufihren
- reinigen des Sockels von Verfugungsresten usw. (keine Baufeinreinigung)
- Der Untergrund ist vor den Verlegearbeiten nach Bedarf griindlich zu sdubern
(abzusaugen)
- Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.
- Der Sockel ist oben zum Untergrund mit einer schmalen Uberstreichbaren Acylfuge
dicht anzuschlieRen. (keine "Hohlkehle" durch Verlegemdrtel)
Materia/lFarbe:
- siehe Ausfilhrungsbeschreibung - Jura gelb
Ausflihrung:
- Oberfléche tellergestrahit
Format/Belagsdicke/ Konstruktionshéhe:
- ca. 80/10 mm
- Sichtbare Kanten sind der Bodenbelagsoberflache anzupassen
- Ecken von Abtreppungen sind nicht auf Gehrung zu schneiden !!!
- 1Kante gefast
Verlegung:

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- hohlraumfreie Verlegung im kombinierten Buttering- Floating- Verfahren
alt. FlieRbettkleber

- kunststoffvergiiteter hydraulischer Diinnbettmértel gemaR EN 12004 Klasse C2TE
bzw. C2 FE, abgestimmt auf den Naturstein (kein Durchschlagen, Verfarben usw.),
den Untergrund und Plattenformat

- Chromatarm nach TRGS 613.

Verfugung:

- zementhaltiger Fugenmdrtel schiammbar nach DIN 13888 CG2 abgestimmt auf
den Naturstein (kein Durchschlagen, Verfarben usw.)

- Chromatarm nach TRGS 613.

Silikonfuge:

- Silicon-Fugendichtstoff DIN 18540, dauerelastisch, fungizid

- fablich passend zu der Verfugung

- witterungs-, alterungshestandig

- bestandig gegen UV-Strahlen, heilles Wasser, Reinigungsmittel

- auf die Vertréglichkeit mit angrenzenden Materalien Naturstein ist
unbedingt zu achten!!!!

Untergrund:
- Untergrund senkrecht
- Putz, Gipskarton

30,000 m

Summe Treppensanierung
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
05.02 Bauteilschutz

Bauteilschutz | Abdeckungen - Schutz Eigengewerk

05.02. 10 Bauteilschutz - Abdeckung, selbstklebend, diffusionsoffen, 160g/m?2
Leistungsbereich:

- Schutzabdeckung gegen mechanische Beschadigungen
- Bodenbelage
Leistungsumfang:
- Schutzabdeckung der Bodenflachen ganzflachig,einschlieflich Verklebung,
Unterhaltung
sowie spéaterer Beseitigung und Entsorgung.

- Lieferung, Unterhaltung sowie spéterer Beseitigung und Entsorgung.

- Abdeckvlies mit rutschhemmender Beschichtung nach unten faltenfrei auslegen und
anreiben.

- Kanten und Ecken mit Hilfe von Schere oder Messer anpassen.

- Bei mehreren Bahnen mit einer Uberlappung von ca. 10 cm verlegen. StéRe, Rander
und Uberlappungen bei Bedarf mit geeignetem Klebeband zusétzlich fixieren

- Stolperstellen vermeiden! Daher nicht iiber Kabel, Schlauche oder andere
Erhebungen verlegen.

- Bei unebenen Bodenbeldgen das Abdeckvlies zusatzlich beidseitig mit Klebeband
fest auf dem Untergrund fixieren. (Fur den jeweiligen Untergrund geeignete
Klebebander verwenden.)

Material:

- atmungsaktives Polyestervlies mit atmungsaktiven Membran selbsthaftend

- Wasserundurchldssig

- diffusionsoffen, atmungsatktiv

- 100 % riickstandsfrei entfernbar

- hohe Abriebfestigkeit

- DGUV-konform

- losungsmittelbestandig

- schadstofffrei

- die Eignung fiir den abgedeckten Belag ist zu bestatigen

- Flachengewicht 160 g/m?2

- alternativ. ohne Selbstklebung, dann jedoch mit Fugenverklebung und Randfixierung

Abrechnung:

- nach abgedeckter Flache ohne Verschnitt und Uberlappungen incl. notwendiger
Zusatzverklebungen

- Unterhalt und Reperatur in eigener Position

170,000 m2

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

05.02. 20 HAUPTPOSITION | Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt
Leistungsbereich:

- Schutzabdeckung gegen mechanische Beschadigungen
- Bodenbelage
Leistungsumfang:
- Bauunterhalt der Abdeckung.
- Die Abdeckung ist zu kontrollieren und gegebenfalls nachzubessern.
- Die Kontrolle hat 1 mal wdchentlich zu erfolgen bzw. auf Aufforderung durch die
Bauleitung.
Abrechnung:
- Die Abrechnung erfolgt auf Regie gemafR Unterpositionen
- Die Aufstellung der geleisteten Arbeit ist innerhalb von 5 Arbeitstagen an den Bauherrn

zur Anerkennung einzureichen.

05.02. 30 Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt, Baustellenanfahrt
Leistungsbereich:

- Schutzabdeckung gegen mechanische Beschadigungen
- Bodenbelage
Hauptposition:
- Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt
Leistungsumfang:
- alle Leistungen, Arbeitsaufwand wie in der Hauptposition beschrieben
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Abzurechnendes Bauteil / Material:
- Baustellenan- und abfahrt einschlieBlich Lohnanteil
- als Pauschale

10,000 St

05.02. 40 Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt, Mittellohn
Leistungsbereich:

- Schutzabdeckung gegen mechanische Beschadigungen
- Bodenbelage
Hauptposition:
- Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt
Leistungsumfang:
- alle Leistungen, Arbeitsaufwand wie in der Hauptposition beschrieben
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Abzurechnendes Bauteil / Material:
- Stundenlohn als Mittellohn fiir die Reparaturarbeiten und Baustellendurchsicht

20,000 Std

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

05.02. 50 Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt, Abdeckmaterial
Leistungsbereich:

- Schutzabdeckung gegen mechanische Beschadigungen
- Bodenbelage
Hauptposition:
- Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt
Leistungsumfang:
- alle Leistungen, Arbeitsaufwand wie in der Hauptposition beschrieben
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Abzurechnendes Bauteil / Material:
- Abdeckmaterial aus der Abdeckposition fiir Reparaturabeiten
- nach Verbrauch

10,000 m2

05.02. 60 Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt, Klebeband

Leistungsbereich:
- Schutzabdeckung gegen mechanische Beschadigungen
- Bodenbelage
Hauptposition:
- Bauteilschutz - Abdeckung, Bauunterhalt
Leistungsumfang:
- alle Leistungen, Arbeitsaufwand wie in der Hauptposition beschrieben
- eventueller Mehraufwand bei beschriebenen Bauteil
Abzurechnendes Bauteil / Material:
- Klebebénder zur Reparatur
- nach Verbrauch

100,000 m

Summe Bauteilschutz

Datum: 02.12.2024 | Seite: 115
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
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Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
05.03 Fliesenausgleich
05.03. 10 Fliesenausgleich - H2, 6.5/9.5 mm geklebt, h <3.00 m

Leistungsbereich:
- Fliesenarbeiten
- Wandaufdoppelungen ober halb der Fliesenspiegel
Leistungsumfang:
Wandaufdopplung oberflachenbiindig zu den Fliesen
- der bauseitigen GK Wande mit diinnen GK Platten aufdoppeln
- Befestigung mit Schrauben oder kleben
- oberflachenfertige Verspachtelung der Wéande
- Anschluss an die obere Fliesenreihe
Material:
Beplankung:
- einseitg beplankt mit Gipskartonplatten 1*9,5 mm (geschraubt) 6,5 mm (geklebt)
- Plattentyp H2 nach DIN EN 502, GKBI nach DIN 18180
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Gipskarton Bauteile | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
inshesondere sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfir sind vorzulegen
Einbauort:
- Erdgeschoss Innenwénde
Anschlisse:
- starr gemaR Ausfuhrungsbeschreibung - starre Anschlisse
Oberflache:
- Malerfertig gemaR Ausfilhrungsbeschreibung - Standardoberflache Q2 nach IGG
nachfolgender Aufbau:
-Anstriche Matt
Untergrund, Vorleistung / AnschluBbauteile:
- Holzst&nderwand mit DFH2IR Beplankung
Abmessungen:
Wandhohe:
- bis 3,00
Abrechnung:
- gemaR VOB/C
- Verstérkungsprofile fiir Sanitarobjekt/Tiiren etc. sowie Erstellen von Offnungen in
werden in gesonderter Position vergutet.

75,000 m2

Ubertrag:
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Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Fliesenausgleich

Summe Fliesenarbeiten | Erganzungsarbeiten

06 Stundenlohnarbeiten

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Stundenlohnarbeiten / Verrechnungssétze

Fir Arbeiten, die umstandehalber nicht massenmaRig erfal3t werden kdnnen und mit
ausdriicklicher Genehmigung der Bauleitung unter taglicher Vorlage der Regiezettel
ausgefiihrt werden, kommen folgende Einheitspreise zur Anwendung.

Die Verrechnungssatze sind nicht aufzugliedern und haben folgende Kosten zu enthalten:
- Lohn - Gehaltskosten

- Lohn - Gehaltsnebenkosten

- Sozialbeitrage

- Gemeinkosten

- Wagnis - Gewinn

Sonn- und Feiertagszuschlage werden bei Veranlassung durch den AG in der tariflichen
Haéhe vergiitet. Der Zuschlag zur Unfallversicherung bei Nacht-Sonntag-Feiertag wird
ebenfalls vergiitet.

Transporte von und zur Baustelle sowie Vorarbeiter- und Polierstunden werden nur dann
vergiitet, wenn der AN wahrend der Regiearbeiten keine Arbeiten nach Leistungslohn
verrichtet.

Beschéftigt der Bieter bei einer Lohn-/Berufsgruppe keine Arbeitskréfte, hat er dies
anzugeben und stattdessen den Einsatz méglichst gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.

Materiallieferungen sind immer mit Liefern und Abladen zu kalkulieren.

Die Maschinenstunden verstehen sich immer mit
- Bedienungspersonal

- Betriebskosten

- Betriebsmittel

- Abschreibungen

- Wertverlusten

- Reparaturkosten, usw.

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Ein Transport wird nur vergitet, wenn die Maschine nicht auf der Baustelle im Einsatz ist
oder langer als einen Werktag wegen nichtgebrauchs von der Baustelle abgezogen war,
sofern den Abzug nicht der Unternehmer zu vertreten hat.

Die Unterschrift der Bauleitung bedeutet nicht, daR die Regiestunde auf alle Falle zur
Bezahlung anerkannt wird.

Eine Priifung auf RechtméaRigkeit der Forderung wird erst bei Rechnungstiberpriifung
vorgenommen.

06.01 Taglohnarbeiten

Taglohnarbeiten | Stundenléhne
Taglohnzettel missen eindeutig erkennen lassen:

- Namen und Beruf

- Lohngruppe laut Tarif

- Arbeitsleistung nach Ort/ Zeit/ Dauer

- Verbrauch an Baustoffen

- Benutzung von Maschinen nach Ort/ Zeit/ Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollméchtigtenunterschriebenen Taglohnzettel
mussen fiir jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind der Bauleitung téaglich in
doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachtraglich eingereichte Taglohnzettel
werden

nicht anerkannt .

06.01. 10 Stundenlohnarbeiten - Mittellohn
Leistungsumfang:
- Verrechnungssatz fiir Léhne incl. alle Zuschlage gemaR Vorbemerkung fiir
Arbeiten, die nicht nach AufmaR abgerechnet werden.
- Es darf jeweils nur die dem Schwierigkeitsgrad entsprechende Tarifgruppe
abgerechnet werden
Lohnkategorie:
- Mittellohn fur die auf der Baustelle eingesetzten Beschéftigten

10,000 Std

Ubertrag:
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Fliesen Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Taglohnarbeiten

06.02 Materiallieferung

Materiallieferung | Stoffkostennachweis

06.02. 10 Materialverrechnungssatz - Abrechnung nach Stoffkostennachweis + Zuschlag
Leistungsumfang:

- Verrechnungssatz fiir Material incl. alle Zuschl&ge und Anfuhr frei
Verwendungsplatz gemaf Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht nach Aufmald
abgerechnet werden

Abrechnung:

- Abrechnung nach Stoffkostennachweis

- Die Stoffpreise miissen anhand von Original-Einkaufsbelegen unter Abzug von
Rabatten aller Art nachgewiesen werden. Auf diese Stoffpreise ist vom
Auftragnehmer ein Faktor fiir Gemeinkosten, Gewinn, sowie die anteiligen Fracht,
Fuhr- und Ladekosten frei Baustelle anzubieten.

- Vom Auftragnehmer (AG) wird eine fiktive Stoffkostensumme vorgegeben. Vom
Bieter ist, sofern er es erforderlich halt, ein Aufgebot in Form eines Faktors
festzulegen. Beispiel Aufgebot von 5% ergibt Faktor 1,05 usw.

- Dieser Faktor muss vom Bieter unter "Einheitspreis” eingetragen werden. Wird
nichts eingetragen gilt Faktor 1,0 (Vorgegebene Summe * Fakor = Gesamtpreis)
als vereinbart !

Angebotener Aufschlag zu den Einkaufskosten %

300,000 EUR

Summe Materiallieferung

Datum: 02.12.2024 | Seite: 119
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Fliesen Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
06.03 Maschinenverrechnungssatz

MASCHINEN OHNE BEDIENUNG

06.03. 10 Maschinenverrechnungssatz - Bohrmaschine mit Quirlaufsatz
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fiir Maschinen incl. alle Zuschlage und
gemal Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht nach Aufmaf
abgerechnet werden

Maschinenart:
Bohrmaschine mit Quirlaufsatz

10,000 Std

Summe Maschinenverrechnungssatz

Summe Stundenlohnarbeiten
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Fliesen Zusammenstellung

Pos. - Nr. Kurztext Leitwahrung EUR
Fliesen

01 allgemeine Arbeiten

01.01 Summe Allgemeine Arbeiten | Baust...ung, Bauteilschutz,

Baustellenrdum

01.02 Summe Allgemeine Arbeiten | Qualitatsssicherung - Untergrundpriifung

01.03 Summe Allgemeine Arbeiten | Qualitatsssicherung - Nachweise

Summe allgemeine Arbeiten

02 Untergrundvorbereitung

02.01 Summe Untergrundvorbereitung | Vorbereitung, Instandsetzung
02.02 Summe Untergrundvorbereitung | Grundierung

02.03 Summe Untergrundvorbereitung | Spachtelung, Randdammstreifen

Summe Untergrundvorbereitung

03 Abdichtungsarbeiten
03.01 Summe Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W1-1 / W2-|
03.02 Summe Verbundabdichtung | Wassereinwirkung W3-|

Summe Abdichtungsarbeiten

04 Fliesenarbeiten

04.01 Summe Fliesen | Wandbelag

04.02 Summe Fliesen | Bodenbelag
04.03 Summe Fliesen | Belagsabschlisse

Summe Fliesenarbeiten
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Fliesen Zusammenstellung
Pos. - Nr. Kurztext Leitwahrung EUR
05 Fliesenarbeiten | Ergdnzungsarbeiten

05.01 Summe Treppensanierung

05.02 Summe Bauteilschutz

05.03 Summe Fliesenausgleich

Summe Fliesenarbeiten | Ergénzungsarbeiten

06 Stundenlohnarbeiten

06.01 Summe Taglohnarbeiten

06.02 Summe Materiallieferung

06.03 Summe Maschinenverrechnungssatz

Summe Stundenlohnarbeiten

Angebotssumme netto EUR
zuzlglich % Mehrwertsteuer EUR
Angebotssumme brutto EUR

Datum: 02.12.2024 | Seite: 122

Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel.09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de



