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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN | ATV

ATV | DIN 18299 - Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebung, Zufahrt und etwaige Einschränkungen
Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung
ADRESSE DER BAUSTELLE
  Bürgermeister-Epple-Straße
  86650 Wemding
ZUFAHRTSMÖGLICHKEITEN
- Die Zufahrt erfolgt über die Bahnhofstraße
- Alternativ kann die Zufahrt auch über die Senefelder Straße erfolgen.
LAGERPLÄTZE:
- Lagerplätze können nur im beschränkten Umfang zu Verfügung gestellt werden.
- Um Lageplatz zu schaffen wird die Bürgermeister-Epple-Straße für den
  Durchgangsverkehr gesperrt
- Da auf der Baustelle keine Wendemöglichkeit für LKW's besteht kann die Straße auf
  3 m Breite nicht als Lagerplatz verwendet werden. Ferner ist dieser Bereich dauerhaft
  für den Fußgängerverkehr freizuhalten.
ZUGANG ZUM BAUFELD INNERHALB DER BAUSTELLE:
- Die Zugänglichkeit des nördlichen und des südöstlichen Neubaus sowie des Altbaus
  ist über die direkte Angrenzung an die Bürgermeister-Epple-Straße gegeben.
BAUSTELLENSICHERUNG
- Die Baustelle wird komplett mit einem Bauzaun gesichert.
- Die Öffnung und Schließung der Baustelle wird täglich durch den städtischen
  Bauhof vorgenommen. Ein Zugang außerhalb der üblichen Arbeitszeiten ist nicht
  möglich. Eine Schlüsselausgabe an die Handwerker erfolgt nicht.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen:
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse
- siehe Punkt 0.1.1

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschränkungen
Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen
- siehe Punkt 0.1.1

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
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- siehe Punkt 0.1.1

0.1.6 Art, Lage, Maße, Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen, Montageöffnungen
Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen, z. B.
Montageöffnungen
- Für die Transporte innerhalb der Baustelle stehen bauseits keine Geräte zu
  Verfügung.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert, Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen
Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für
Wasser, Energie und Abwasser
ALLGEMEIN
- Versorgungsanschlüsse der Baustelle für Baustrom und Wasser und
  Entsorgungsanschlüsse  für Abwasser sind auf der Baustelle vorhanden
KOSTENUMLAGE
- Die Verbrauchskosten werden vom AG übernommen, eine Umlage an die AN erfolgt
  nicht. Mit den Medien ist sparsam umzugehen.
GEWERKESPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN
- Die gewerkespezifischen Behelfsanschlüsse und Verteilungen müssen während der
  gesamten Bauzeit gewartet und vor der Endabnahme abgebaut werden. Die
  benutzten Anlagen müssen wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden.
ELEKTROANSCHLUSS
- Die Elektroanschlüsse werden dezentral an 3 Punkten der Baustelle zu ebener Erde
  bauseits vorgesehen
WASSERVERSORGUNG
- Der Wasseranschluss wird zentral auf der Baustelle eingeríchtet.
ABWASSERENTSORGUNG
- Die Entwässerung ist während der Rohbauzeit über bestehende Schächte
  durchzuführen.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN überlassenen Flächen und Räume
Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur
Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume
UNTERKÜNFTE
- Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der
  Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
SANITÄRE EINRICHTUNGEN
- Für die gesamte Bauzeit stellt der Auftraggeber eine sanitäre Einrichtung mit WC- und
  Waschplätzen.
- Falls der Auftragnehmer die Aufstellung eigener sanitärer Einrichtungen beabsichtigt,
  bedarf es der vorhergehenden Zustimmung des Auftraggebers. Auf die begrenzte
  Anschlussmöglichkeit zur Entsorgung von Abwasser wird hingewiesen.
LAGER- UND ARBEITSPLÄTZE
- Lager- und Arbeitsplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung. Diese werden von der
  örtlichen Bauleitung zugewiesen
- Der Bauherr stellt eine planierte Aussenfläche zu Verfügung. Alle weiteren
  Ausbauschritte zur Baustelleneinrichtung sind durch die AN zu erfüllen.
- Die eigene Baustelleneinrichtung des AN ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die
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  Festlegung ist verbindlich einzuhalten. Die Lagerung chemischer und brennbarer
  Flüssigkeiten und Stoffe ist genehmigungspflichtig und nur bedingt möglich.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Bodenuntersuchungen
Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit; Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen
- Baugrundgutachten liegt bei den entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf
  kann dieses beim Bauherrn eingesehen werden.

0.1.10 Hydrologische Werte, Abflussvermögen, Hochwasserverhältn., Wasseranalysen
Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern; Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern; Ergebnisse von
Wasseranalysen
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Besondere umweltrechtliche Vorschriften
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung
Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von
Abwasser und Abfall
MÜLLVERMEIDUNG, MATERIALKREISLAUF
- Auf eine Müllvermeidung wird größten Wert gelegt.
- Bietet der Hersteller eine sortenreine Rückholung der Restmateralien an sind diese
  Angebote zu nutzen und zu kalkulieren.
- Die Verpackungsreste sind über Interzero (Interseroh) gemäß Verpackungs-
  verordnung an den Hersteller zurückzugeben.
ALLGEMEINE MÜLLENTSORGUNG
- Bei Ansammlung von nicht zuordenbaren Müll auf der Baustelle, z.B. Kaffeebecher,
  Verpackungsmaterial Bauschutt etc. wird vom AG ein Container bestellt. Alle
  anfallenden Kosten für die Müllentsorgung werden auf die auf der Baustelle
  befindlichen Firmen gemäß Leistungsstand in diesem Zeitraum aufgeteilt bzw. von der
  Rechnung abgezogen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen
des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende
Fachgutachten oder dergleichen
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen
Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen,
Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der
Baustelle
- Auf dem Gelände stehen mehrere alte Bäume. Dem Erhalt und dem Schutz dieser
  Bäume wird größte Priorität eingeräumt. Die Bereiche der Wurzelzonen dürfen nicht
  durch schwere  Baufahrzeuge etc. verdichtet werden. Die Schutzräume der Bäume
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  sind in der Baustelleinrichtung und Planung zu berücksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs
Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs
- Der Transport auf die Baustelle ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen .....
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle
Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel,
Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.18 Erkundungs- und ggfs. Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel
Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu
Erkundungs und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfüllt
wurden
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
KOORDINATION DER ARBEITEN AUF DER BAUSTELLE
- Es ist ein Sicherheitskoordinator nach BaustellV tätig. Ihm obliegt die Überwachung
  der ordnungsgemäßen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der Baustellensicherheit
  nach Baustellen-Verordnung Paragraph 3 Abs. 1.
- Seine Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie eine für die
  Baustelle gültige Baustellenordnung sind zu beachten.
- Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Beschäftigt der Auftragnehmer Personen,
  die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so hat er sicherzustellen, dass eine
  dolmetschende Person anwesend ist.
BAULEITER
- Auf der Baustelle muss während der Ausführungszeiten des AN eine fachlich
  qualifizierte deutschsprachige Aufsichtsperson des AN anwesend sein.

0.1.20 Besondere Anordnungen
Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der
anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen,
Wegen, Gewässern,  Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle
UNTERBRECHUNG VON VORH. VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
- Ist es im Zuge der Arbeiten notwendig, vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen zu
  unterbrechen bzw. abzuschalten, ist dies der Bauleitung und dem für die Ver- und
  Entsorgungsleitungen zuständigen Träger mindestens 5 Werktage vorher, wenn nichts
  anderes vereinbart wird, mündlich und schriftlich mitzuteilen.
- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass bei einer Unterbrechung der Ver- und
  Entsorgungsleitungen die Ver- und Entsorgung benachbarter Bereiche
  unbeeinträchtigt bleibt.
- Unvorhergesehene Unterbrechungen (Beschädigungen) von Ver- und
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  Entsorgungsleitungen durch den AN sind der Bauleitung und dem für die Ver- und
  Entsorgungsleitungen zuständigen Träger unverzüglich mitzuteilen.

0.1.21 Schadstoffbelastungen, ggfs. vorliegende Fachgutachten o.dgl.
Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft,
der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen
- Baugrundgutachten liegt bei den entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf
  kann dieses beim Bauherrn eingesehen werden.
- Fachgutachten für die Schadstoffbelastung des Bestandes liegt bei den
  entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf kann dieses beim Bauherrn
  eingesehen werden.
- Der Aushub besitzt eine geogene Schadstoffbelastung durch Arsen.
- Geringe Bauschuttreste  können im Bereich der Abbruchmaßnahmen angetroffen
  werden.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten Vorleistungen
- Rohbau und der konstruktive Holzbau sind fertig gestellt
- der Bauraum ist verfüllt
- das Fassadengerüst ist gestellt

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
- Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung sowie den für die Vor-
  und Folgeleistungen und gleichzeitig laufenden Arbeiten zuständigen Auftragnehmern
  auszuführen.
- Die baufachliche und terminliche Koordinierung ist zu berücksichtigen

ATV | DIN 18299 - Angaben zur Ausführung
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen, Beschränkungen;
Einzelfristen Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen
anderer
- Der Auftragnehmer hat einen Bauzeitenplan als Balkenplan über seine vertraglichen
  Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
  nachgewiesen und überwacht werden kann.
- Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen
  Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei
  Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
  Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu bearbeiten.
- Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung
  unverzüglich, zu übergeben.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in
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denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
außergewöhnlichen äußeren Einflüssen
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben
Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben
- Der Sigeplan ist zu beachten und einzuhalten.
- Alle Sicherungsmaßnahmen zum Personenschutz, PSA, hat der AN, falls erforderlich,
  eigenverantwortlich für seine eigenen Leistungen in dieser Position einzukalkulieren.

0.2.4 Unfallverhütung und Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für
Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen
- falls erforderlich, werden diese in separater LV Position beschrieben

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls
besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen
Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen-
z. B. Behälter für die getrennte Erfassung
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von
Gerüsten
Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts-/Lagerräume,
Einrichtungen u.dgl. durch den AN
Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer
- Fassadengerüst und Absturzsicherungen bauseits

0.2.9 Vorhaltung Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts-/Lagerräume,
Einrichtungen u.dgl.durch den AN für andere Unternehmer
Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,
Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung-
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0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte
Stoffe und Bauteile
Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe
Und Bauteile
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte, Umweltverträglichkeit der Stoffe und
Bauteile
Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und
Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise
Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung

0.2.14 Bedingungen für die Verwendung oder Verwertung der auf der Baustelle
gewonnene Stoffe
Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden
Dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung

0.2.15 Aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und
Bauteile; deren Transporte, Verwertung oder Entsorgung; Übernahme der
Entsorgungskosten
Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
Entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung
und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
- Beschreibung in den Einzelpositionen

0.2.16 Vom Auftraggeber beigestellte Stoffe und Bauteile
Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.2.17 Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen durch AG, oder
Ausführung durch den AN
In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und
Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur
Verfügung stellen.
- siehe 0.1.6

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer
Leistungen für andere Unternehmer
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich
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0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die
Gebäudeautomation
- - Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
- Da verschiedene Gewerke auf der Baustelle gemeinsam arbeiten, lässt sich eine
Benutzung
  der fertig verlegten Bodenbeläge nicht vermeiden. Die Bodenbeläge sind vor den
  Abdeckarbeiten abzuschranken und vor den Betreten zu schützen. Vor Weiternutzung und

  Abdeckung ist eine Sichtabnahme mit dem Bauherrn vorzunehmen und schriftlich zu
  protokolieren. Die Gesamtabnahme erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

0.2.21 Übertragung der Wartung
Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die
Mängelansprüche
- für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon,
  bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat
  (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen
  Wartungsvertrag.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
- Keine besonderen Anforderungen und Maßnahmen erforderlich

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN | ZTV

ZTV | allgemein
Hinweis:

- Der Leistungsbeschreibung vorangestellt werden hier allgemeine Vorgaben und
  Hinweise als übergeordneter Teil der Zusätzlichen Technischen Vertrags-
  bedingungen (ZTV) für die Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten

Leistungsumfang, Hinweise zur Abrechnung
- Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind die Dachabdichtungsarbeiten inkl.
   Begrünung für das Projekt

" Renovierung und Erweiterung des Kindergartens St.Marien."

- Baustelleneinrichtung / Dokumentation
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- Dachabdichtung und Spenglerarbeiten
- Kollektivschutzarbeiten
- Dachbekiesung und Dachbegrünung
- Arbeiten gegen Nachweis

Hinweise zur Abrechnung:
- Die Aufmaße sind in Abrechnungsplänen mindestens M = 1:100
  zusammenzufassen mit Rechnungsstellung vorzulegen. Alle Bereiche, die
  nachträglich nicht mehr überprüft werden können, sind mit der örtlichen Bauleitung
  aufzumessen und bestätigen zu lassen. Bei Versäumnis gilt die Festlegung der
  Bauleitung.

Kalkulationshinweis ZTV
- Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) stellen den Qualitäts-
  und Leistungsumfang fest, der für alle Leistungspositionen gilt und grundsätzlich in
  die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen ist,  auch wenn dies nachstehend in
  den einzelnen Punkten, bzw. in den einzelnen Positionen nicht mehr  gesondert
  erwähnt wird und auch keine gesonderten Positionen hierfür vorgesehen sind.
  - Auch wenn in Positionen im Besonderen auf einzelne Punkte der ZTV
  hingewiesen wird, so behalten auch nicht erwähnte relevante Punkte deren
  Gültigkeit.
- Ebenso kann aus einer besonderen Erwähnung in einzelnen Punkten der ZTV
  wie "ist in den EP einzurechnen"  kein Rückschluss gezogen werden, dass
  andere Punkte der ZTV ohne diese besonderen Erwähnung nicht in die EP
  einzukalkulieren sind.
- Die ZTV entbinden den AN nicht von der Beachtung und Einhaltung
  allgemeingültiger und ohnehin zu erfüllender Bestimmungen und Vorschriften
   sowie  anerkannten Regeln der Technik.
- Einzelne Einbindungen von Bauteilen bzw. deren Abdichtung werden gemäß
   den Detailplanungen beschrieben und als komplette Einzelleistung abgefordert.
   Die Beschreibung des Bauteils entbindet den Bieter nicht davon, die Gesamtheit
  der Leistung zu kalkulieren und evtl. technisch oder den Richtlinien gemäß,
  erforderliche Unterkonstruktionen, Hochzüge, Bleche, Abkantungen usw. für
  dieses Bauteil in die Gesamtleistung für die Herstellung der fertigen Leistung mit
  einzukalkulieren. Eine spätere Berufung mit dem Hinweis, dass dies nicht im Detail
  geplant bzw. beschrieben ist, wird aufgrund der Fachkenntnis des Bieters nicht
  vergütet, wenn dies nicht bereits vor Angebotsabgabe für alle Bieter
  nachvollziehbar, erfolgt ist.

Normabweichung
- Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von technischen Spezifikationen
   auf Normen (DIN, EN etc.) Bezug genommen wird, kann auch der Norm
  gleichwertig angeboten werden.
- Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe gesondert nachzuweisen. Der
  Nachweis der Gleichwertigkeit liegt diesem Angebot bei

Widerspruch Langtext zu Kurztext
- Bei eventuell fehlender Übereinstimmung (Widerspruch) zwischen Langtext und
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  Kurztext in gilt in jedem Fall nur der Langtext der Leistungsbeschreibung.

Vorschriften, Normen, Technische Spezifikationen
- Entwurfs- und Ausführungsgrundlagen sind die "Allgemein anerkannten Regeln
  der Technik/Baukunst" einschließlich der jeweils maßgebenden Bestandteile der
  VOB, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV).
- Insbesondere sind alle Normen (auch Entwürfe) und alle einschlägigen Richtlinien
  nach dem neuesten Stand der Technik, sowie alle im Einzelnen nicht aufgeführten
  "Anerkannten Regeln der Technik", welche für die Leistung maßgeblich werden
  können, zu beachten und liegen der nachstehenden Ausschreibung zu Grunde.
- Bei der Ausführung der Leistungen sind alle in Deutschland einschlägigen
  Vorschriften, Gütebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien und DIN-Blätter zu
  beachten.
- Zu beachten sind zudem sämtliche relevante VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien,
  Unfallverhütungsvorschriften, Auflagen der staatlichen Gewerbeaufsicht, der
  Berufsgenossenschaft, der örtlichen Bauaufsicht, Branddirektion und diesen
  gleichgestellten Behörden.
- Die Normen, Vorschriften, Richtlinien usw. gelten in ihrer jeweils neuesten
  Fassung.
- Änderungen der Vorschriften nach Angebotsabgabe bzw. während der
  Vertragsdauer sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber sofort nach Inkrafttreten
  anzuwenden.
- Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B.
  nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische
   technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
  Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz
  "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
  genommen.

Transporte
- Vor Angebotsabgabe sind vom AN sämtliche Transport- und Anfahrtswege zur
  Baustelle eigenverantwortlich  zu prüfen.
- Die Transportwege innerhalb der Baustelle sind den beiliegenden maßstäblichen
  Planunterlagen zu entnehmen.
- Alle Transporte und eventuellen Erschwernisse des Transportes sind in die EP
  einzukalkulieren. Es besteht kein Anspruch auf gesonderte Vergütung.
- Sämtliche Baufahrzeuge dürfen die Baustelle grundsätzlich nur mit gereinigten
  Rädern verlassen. Unabhängig davon ist bei großen Verunreinigungen der
  Straßen und Wege diese durch den AN zu beseitigen.

Gütenachweise, Dokumentation Angebotene Erzeugnisse
- bis spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG
  unaufgefordert alle erforderlichen Produktdatenblätter, Nachweise,
  Werksbescheinigungen, bauaufsichtliche Zulassungen, etc. zu den angebotenen
  Erzeugnissen bzw. den zur Ausführung gelangenden Materialien und Systemen in
  der Form gemäß ZTV zu übergeben.
- Eventuelle Änderungen von Materialien sind dem AG unmittelbar darauf schriftlich
  mitzuteilen.
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- Die Ausführung der Änderungen darf jedoch nur nach schriftlicher Zustimmung des
  AG erfolgen. Die Unterlagen sind dann entsprechend auszutauschen.
- Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe zurückzuweisen bzw. im
  Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine
  amtlich anerkannte Prüfstelle oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle zu
  verlangen.

Aufmaßpläne
- Die Aufmaßblätter einschließlich der zugehörigen Aufmaßpläne sind der
  Bauleitung mindestens 5 Tage vor Aus- / Einbau von überdeckenden Materialien
  zur Prüfung zu übergeben.
- Bei Mengenunstimmigkeiten von nicht mehr überprüfbaren Leistungen gelten in
  jedem Fall die Ausführungspläne, ansonsten die Annahmen der örtlichen
  Bauleitung.

Arbeitsplatzbeleuchtung
- Vom Auftraggeber wird keine Arbeitsplatzbeleuchtung zur Verfügung gestellt. Das
  Bereitstellen der Beleuchtung je nach Bedarf des AN ist in die Einheitspreise
  einzukalkulieren.

Sicherheitsvorkehrungen
- Sämtliche für die Ausführung der Leistungen des AN erforderlichen
  Sicherheitsvorkehrungen, etc. nach den Unfallverhütungsvorschriften sind
  sofern Sie nishct separat ausgeschrieben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
- Dem AN obliegt die Herstellung sämtlicher Absperrungen, Beleuchtungen am
  Arbeitsplatz, Abdeckungen sowie deren ständiger Unterhalt bis zum Ende des
  Gefahrenpotentials.

Vermessungs- und Absteckungsarbeiten
- Durch ein Vermessungsbüro werden Hauptachsen eingemessen und 2
  Höhenbezugspunkte angegeben.
- Vermessungspunkte, die im Zuge der Arbeiten beschädigt oder entfernt wurden,
  sind wieder herzustellen.

Arbeitsunterbrechungen
- Arbeitsunterbrechungen infolge von Ausfällen der Strom- und/ oder
  Wasserversorgung werden nicht vergütet.
- Arbeitsunterbrechungen infolge von fehlenden oder ungenügenden
  Koordinationsleistungen bzw. Folgen aufgrund fehlender Teilnahme an
  Baubesprechungen werden nicht vergütet.

Prüfpflicht des AN
- Alle Maße und Eintragungen in den Planunterlagen des AG sind vor Beginn der
   Ausführung und im Verlauf der Bauzeit zu überprüfen.

Bezugshöhe - Festlegung "Gebäude-Null"
- Die angegebenen Höhenmaße beziehen sich auf das festgelegte "Gebäude-Null"
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ZTV | Zertifizierung - Allgemeine Vorbemerkungen
Allgemein:

Die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte wird durch mehrere
Förderprogramm der KFW finanziert und bezuschusst. Das Bauwerk muss deshalb als
nachhaltiges Gebäude mit Qualitätssiegels "Nachhaltiges Gebäude Plus/NW23" gemäß

den Förderrichtlinien errichtet werden.
Der Nachweis erfolgt durch eine DGNB-Zertifizierung in Silber mit Zusatzanforderungen
zum QNB Siegel. Die Zertifizierung wird durch ein Audit begleitet und abgewickelt.

Grundlage der Zertifizierungen:
Grundlage der Zertifizierung ist das DGNB-Nutzungsprofil "Neubau Bildung,
Version 2018" (NBI 18) sowie die QNB Siegelvariante "Nachhaltiges Gebäude
Plus" (NW23)

Nachweis Schadstofffreiheit:
Das Bauwerk muss so beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass Gefahren und
Belästigungen durch chemische, biologische und physikalische Einflüsse gar nicht
entstehen können.
Zum Nachweis wird 4 Wochen nach Fertigstellung der Baumaßnahme eine Messung
der Raumluftqualität durchgeführt.
Bei allen im Innenraum eingesetzten Produkten ist daher auf geringstmöglichen Schad-
stoffgehalt sowie auf Emissionsarmut zu achten. Die Anforderungen der DGNB sind in
diesem Sinne verpflichtend einzuhalten und nachzuweisen.

Dokumentationspflicht:
Für die Erlangung der Zertifizierungen ist es erforderlich alle bauausführenden Firmen
vertraglich zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen zu verpflichten.
Die Firmen haben nach Fertigstellung ihrer Leistungen deren Erfüllung zu erklären.
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem
vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung
der relevanten Bauprodukte.
Weitere Anforderungen an Dokumentation oder Nachweise zu eingebauten oder zum
Einbau vorgesehenen Bauprodukten können sich aus den Besonderen Vertrags-
bedingungen, etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen, etwaige Zusätzliche
Technische Vertragsbedingungen, oder den Allgemeinen Technischen Vertrags-
bedingungen für Bauleistungen (VOB / C) oder den Allgemeinen Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB / B) ergeben.
Da an die Dokumentation und die Deklaration der Inhaltsstoffe zur Zertifizierung
nach dem Zertifizierungssystemen besondere Anforderungen gestellt werden ist diese
Leistung in einer eigenen Leistungsposition beschrieben und wird Pauschal vergütet.
Der weitere Aufwand, der sich aus der Projektbearbeitung aufgrund der
DGNB-Zertifizierung ergibt, muss in die Einheitspreise mit einkalkuliert werden.
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Die nachfolgenden Zusätzliche technische Vertragsbedingungen "ZTV Zertifizierung" geben
eine Übersicht über alle Maßnahmen, die gemäß Pflichtenheft baubegleitend vom
Auftragnehmer übernommen werden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass die Nicht-Einhaltung der Zusätzliche technische
Vertragsbedingungen bzw. des Bauökologischen Pflichtenhefts zu einem Verlust
der Förderung führen kann, woraus sich ein Anspruch auf Schadensersatz des
Auftraggebers an den Auftragnehmer ergeben kann.

ZTV | Zertifizierung - Raumluftmessung zu VOC und Formaldehyd im Innenraum
Allgemein:

Ziel ist die Sicherstellung der Luftqualität im Innenraum unter hygienischen
Gesichtspunkten
- die zu keinen negativen Effekten hinsichtlich der Befindlichkeit der Raumnutzer führt,
- die hygienische Sicherheit garantiert und
- möglichst auch eine empfundene olfaktorische Luftqualität gewährleistet, die bei den
  Raumnutzern zu keinen negativen geruchlichen Wahrnehmungen führt.
Diese Qualität der Innenraumluft soll erreicht werden, ohne einen unnötig hohen
(energetischen) Aufwand für den Luftwechsel zu betreiben, da sich dieser wiederum
negativ auf die Energiebilanz des Gebäudes auswirken würde.

Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd:
Zielvorgabe ist ein sehr schadstoffarmes Gebäude mit sehr geringer Belastung der
Nutzräume durch flüchtige organische Verbindungen, Formaldehyd und geruchsaktive
Stoffe durch die im Bau verwendeten Materialien und Bauprodukte.

Die Auswahl emissionsarmer Bauprodukte ist maßgeblich für eine gute
Innenraumluftqualität. Als Kontrolle über den Erfolg der Umsetzung werden nach
Fertigstellung des Gebäudes die Innenräume auf die vorhandenen Immissions-
konzentrationen an flüchtigen organischen Stoffen (VOC) überprüft sowie explizit der
Einzelnachweis für Formaldehyd geführt.
Die Messung des Formaldehyd- und des TVOC-Gehalts in der Raumluft in aus-
gewählten Räumen erfolgt bis spätestens 4 Wochen nach Gebäudefertigstellung,

jedoch
ohne lose Möblierung.

Es bestimmt immer die Summe aller Emissionen der hierfür relevanten Materialien und
Bauprodukte das Ergebnis.
Erreicht werden muss für die Raumluftkonzentration flüchtiger Organischer

Verbindungen
folgende Mindestwerte:
- (VOC) für TVOC < = 1000 µg/m³
- Formaldehyd < = 60 µg/m³.

Ein Gebäude, in dem eine Überschreitung einer TVOC-Konzentration von 3.000 µg/m³
oder eines Formaldehydgehaltes von 100 µg/m³ oder eines Richtwertes II der Ad-hoc
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 AG IRK/AOLG in der jeweils aktuell gültigen Form vorliegt, kann nicht zertifiziert
werden.

ZTV | Zertifizierung - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
Anforderungen an die Produkte:

Im Rahmen der Bewertung sind alle Bauteile und Bauteilschichten mit
Schadstoffpotential zu betrachten, die mittelbaren oder unmittelbaren Auswirkungen
auf Boden und Wasser haben können.
Bezüglich der lokalen Luftverunreinigung sind alle Bauprodukte relevant, die
Emissionen freisetzen und im Besonderen jene, die eine direkte Auswirkung auf die
Innenraumluft haben.
Die Anforderungen an relevante Bauprodukte sind in der DGNB-Kriterienmatirx
benannt und sind vom Auftragnehmer verpflichtend einzuhalten und umzusetzen.
Die genannten Qualitätsstufen bauen aufeinander auf. Die Anforderungen einer
jeweils höheren Qualitätsstufe beziehen die erfolgreiche Umsetzung aller genannten
Anforderungen der darunter liegenden Stufen ein
Ebenso gelten die QNG-Anforderungen an die Schadstoffvermeidung in Bau-
Materialien
Als einzuhaltende Qualitätstufen werden festgelegt:
- QNG Anforderungskatalog Anhangdokument 313,
- DGNB-Kriterienmatrix Qualitätsstufe 4 des DGNB Steckbrief ENV1.2
  "Risiken für die lokale Umwelt"
Die Dokumente liegen dem Leistungsverzeichnis als Anlage bei.

Ausschluss von gefährlichen und besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC):
Die verwendeten Bauprodukte dürfen keine Einsatzstoffe enthalten, die unter der
ChemikalienVerordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend
identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz1 erstellte Liste (sogenannte
"Kandidatenliste" Anhang XIV) aufgenommen wurden.
Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Angebotsstellung.

SVHC und Biozide
- Die Verwendung von Materialien mit SVHC Bestandteilen und Bioziden ab
  0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff im Produkt wird ausgeschlossen
- Ausnahmen hierfür bestehen z.B für Topfkonservierung, Holzschutzmittel etc. die
  ausnahmsweise Biozide enthalten dürfen. Diese werden jedoch in den
  Leistungsbeschreibungen ausdrücklich genannt.
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ZTV | Zertifizierung - Produktdeklarationspflicht
Produktdeklarationspflicht:

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten, alle zur Verwendung vorgesehenen
Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte sowie Bauelemente hinsichtlich ihrer
Inhaltsstoffe bzw. Eigenschaften zu deklarieren.
Hierzu ist die exakte Produktbezeichnung des Herstellers, die Produktfunktion sowie
das zugehörigen technischen Datenblattes und das Sicherheitsdatenblattes gemäß EG-
Richtlinie 2001/58/EG. zwingend einzureichen. Weitere notwendige Nachweise
gemäß nachfolgender Ausführungen.

Produktfreigabe:
Die umfangreichen Anforderungen an Bauprodukte im Rahmen der DGNB-Zer-
tifizierung machen es unerlässlich, dass alle Produkte rechtzeitig vor Einbau auf
der Baustelle deklariert und geprüft werden.
Die Produkte, sind sowohl von der Bauleitung als auch dem Zertifizierungs-
verantwortlichen, auf ihre Eignung hinsichtlich der Zertifizierung zu prüfen und
freizugeben.
Zur Beantragung der Freigabe ist das in der Anlage beiliegende "Freigabeblatt für
Bauprodukte" in digitaler Form auszufüllen und die entsprechenden technischen
Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter oder sonstigen Nachweise (ebenfalls in digitaler
Form) beizulegen.

Deklarationsregeln:
Für die folgenden Bauteile sind alle einzelnen Schichten zu betrachten:
- Gründung
- Außenwandaufbauten
- Innenwandaufbauten
- Bodenaufbauten
- Deckenaufbauten
- Dachaufbauten
- Baukonstruktive Einbauten, Einbaumöbel
- Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
- Wärmeversorgungsanlagen (relevante Gruppen)
- Lüftungstechnische Anlagen (relevante Gruppen)
- Starkstromanlagen (relevante Gruppen)
- Förderanlagen (relevante Gruppen)
- Tiefgaragen (werden gesondert betrachtet)

zu betrachtende risikoreiche Material- und Stoffgruppen
- Halogenierte und teilhalogenierte Kältemittel
- Halogenierte und teilhalogenierte Treibmittel
- Schwermetalle
- Stoffe, die unter die Biozid-Verordnung (528/2012/EG) fallen
- Stoffe, die unter die POP-Verordnung (850/2004/EG) fallen
- Gefahrstoffe gemäß CLP-Verordnung (1272/2008/EG)
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- Organische Lösungsmittel und Weichmacher
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC nach REACH (1907/2006/EG))
- krebserregende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Chemikalien/
  Stoffe (CMR)
- persistente, bioakkumulierende und toxische Chemikalien/Stoffe (PBT)
- sehr persistent und sehr bioakkumulierend Chemikalien/Stoffe (vPvB)
- ähnlich besorgniserregend Chemikalien/Stoffe (z. B. endokrine Disruptoren)

Die Konkretisierung und Erläuterung der zu betrachtenden Stoffe und Bauteile erfolgt
gemäß der DGNB Kriterienmatrix und QNG Anhangdokument 313 in der Anlage des
Leistungsverzeichnisses

Produktdokumentation:
für alle Materialien und Hilfsstoffe, die im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung
in das Gebäude eingebaut oder eingebracht werden, sind mindestens die
nachfolgend aufgeführten Dokumente und Deklarationen vorzulegen.
Hierbei ist ein vollständiger Schichtenaufbau aller Bauteile anzugeben. Hilfsstoffe wie
Kleber, Grundierungen oder Abdichtungen sind entsprechend zu ergänzen.
Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu
nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als
einzelne pdf-Dateien einzureichen
Sofern in den einzelnen LV-Bereichen oder LV-Position nichts anderes
angegeben ist, ist die gesamte Dokumentation spätestens 14 Tage nach
Anforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Da im Falle einer
Auftragsvergabe bei Nichtvorlage der Dokumentation das Gebäude nicht
zertifiziert werden kann erfolgt der Ausschluss des Angebotes.
Änderungen während der Bauausführung sind 4 Wochen vor der Anwendung,
über die Bauleitung beim Auftraggeber/Auditor zur Genehmigung einzureichen.

Erforderliche Nachweise für die DGNB, QNB-Dokumentation:
- Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) und Leistungs-
  erklärung (LE) mit Herstellername und Produktbezeichnung;
- Sicherheitsdatenblatt (SDB) für "Stoffe" oder "Gemische" im Sinne der
  europäischen Chemikalienverordnung REACH ((EG) Nr. 1907 / 2006) oder
  wenn der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellt
- Nachweis, dass keine Inhaltsstoffe, die nach der Chemikalienverordnung
  REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft
  und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte
  "Kandidatenliste") aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro
  Einzelstoff im Produkt enthalten sind. Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen
  ( z.B. Blauer Engel DE-UZ oder EMICO7DE) SVHC ausgeschlossen
  muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
- geeignete Nachweisdokumente für den allgemeinen Biozidausschluss (entfällt für
   Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die
  Biozide auschliessen). Umweltzeichen bzw. Gütesiegel sind jedoch für das
  Produkt vorzulegen
- Für Produkte, die gemäß Leistungsbeschreibung (z.B. Topfkonservierung,
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  Holzschutzmittel) ausnahmsweise Biozide enthalten dürfen, Deklaration aller
  Inhaltsstoffe, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als
  Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind, mit Angabe von
  Konzentration und Wirkstoffen;
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), sofern diese baurechtlich für die
  Produktgruppe vorgeschrieben ist oder für das angebotene Produkt erteilt wurde
- ETA oder Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
  Einschaltung einer entsprechend Art. 30 bzw. Art.43 BauPVO qualifizierten Stelle
  (alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen), sofern dieser Nachweis
  baurechtlich vorgeschrieben ist;
- Umweltzeichenzertifikate mit aktuellem Gültigkeitsdatum, sofern diese in der
  Leistungsbeschreibung als Nachweis gefordert sind oder für das angebotene
  Produkt erteilt wurden;
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) mit quantitativen Aussagen über die
  Umweltleistung
- weitere Dokumente, Prüfzeugnisse und Nachweise zu Inhaltsstoffen und
  Eigenschaften des Produkts auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, auf
  Anforderung durch den Auftraggeber.

Die genauen Anforderungen für die Nachweisführung der Bauprodukte ist der
DGNB-Kriterienmatrix, Spalte: "Art der Dokumentation", und dem
QNG Anhangdokument 313, Spalte Nachweisdokumente zu entnehmen.

Prüfung und Freigabe:
Der organisatorische Ablauf der Produktdeklaration und Produktfreigabe erfolgt
gemäß dem in der Anlage "Durchführung Bauprodukteprüfung" dargestellten
Ablaufschema:
- Startgespräch
  Hier wird die "Freigabeliste für Bauprodukte" zur Produktdeklaration den
  Unternehmer durch die Bauherrenvertretung erstmals erläutert.
- Deklaration
  Der Unternehmer hat alle prüfungsrelevanten Produkte, welche er verwenden
  möchte, entsprechend DGNB-Kriterienmatrix und QNB Anhangdokument 313
  zu deklarieren. Gegebenenfalls ist bei Unklarheiten und Rückfragen mit dem
  Auditor/Auditorin direkt Kontakt aufzunehmen.
- Prüfung - Freigabe:
  Nach Prüfung der Angaben durch die Auditor/Auditorin , werden die
  Produkte freigegeben oder unter Vorschlag eines Alternativproduktes abgelehnt.
  Die Freigabe schließt nicht die Produktverträglichkeit der einzelnen Bauteilschichten
  und die Verträglichkeit mit dem Untergrund ein.
  Die Freigabe wird an alle Beteiligten als Freigabeliste zugestellt.
- Prüfung - Ausführung:
  Die Bauleitung oder Sachverständige im Auftrag des Bauherrn sind autorisiert die
  Vorgaben durch Begehung und Kontrollen am Bau zu Überprüfen.
  Die Freigabeliste dient der Bauleitung als Kontrollinstrument. Nur deklarierte
  Produkte dürfen auf der Baustelle zu finden sein! Die Bauleitung kontrolliert und
  dokumentiert die Produkte der Unternehmer anhand der Freigabeliste auf der
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  Baustelle.
  Die Auditoren/Auditorin machen zusätzlich unangekündigte Baustellen-
  besichtigungen zu Kontroll- und Dokumentationszwecken.
  Der Auftraggeber behält sich die Prüfung der Materialdeklarationen vor, ist jedoch
  nicht dazu verpflichtet.
  Rückstellproben der eingebauten Materialien dürfen genommen werden.
  Bei Mängeln oder Beschwerden können somit Nachprüfungen per chemischer
  Materialanalyse vorgenommen werden.

Bei Abweichungen gilt die VOB/B §4 Abs. (6).

Verbindlichkeit:
Die vom Auftragnehmer in der Deklaration genannten Produkte sind verbindlich.
Änderungen, auch bei Nebenprodukten, während der Ausführung sind
rechtzeitig anzukündigen und bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers/der
Bauleitung.
Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an Subunternehmer weiter, ist er zur
Weitergabe der Material- und Produktanforderungen verpflichtet.
Die Forderung nach einer Deklaration der verwendeten Materialien und Produkte ist
an den Subunternehmer weiterzugeben.
Werden von Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte verwendet,
trägt hierfür der Auftragnehmer die Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber.

Ausnahmen
Ist aus technischen (z.B. Verarbeitungstemperaturen) und funktionalen Gründen kein
Produkt vorhanden, dass die ökologischen Anforderungen erfüllt, können Ausnahmen
von den Anforderungen zugelassen werden. Dies ist jedoch nur nach Rücksprache mit
den zuständigen AuditorInnen und unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Produktausnahmen aus rein ästhetischen oder organisatorischen Gründen fallen nicht
unter diese Ausnahmeregelung.
Als Nachweis muss die Bestätigung mindestens drei marktrelevanter Hersteller
erbracht werden, dass für die angestrebte Qualitätsstufe 4 kein geeignetes Produkt
verfügbar ist.
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ZTV | Zertifizierung - Nachhaltige Materialgewinnung
Holz und Holzwerkstoffe:

- mindestens 70% der neu eingebauten Hölzer, Holzprodukte und / oder
  Holzwerkstoffe müssen nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen
- Hölzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger
  Forstwirtschaft, wenn durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige
  Bewirtschaftung des Herkunftsforstes nachgewiesen wird.
- Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger
  Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen
  (bspw. 70% bei "FSC-Mix").
erforderliche Nachweise:
- Auflistung aller neu eingebauten Holzprodukte oder holzbasierenden Materialien
  nach inkl. Angaben über den prozentualen Anteil am Gesamtvolumen oder an der
  Gesamtmasse der neueingebauten Holzprodukte und der vorhandenen Zertifikate.
- Für die Bestimmung der absoluten Holzmenge ist die Bezugsgröße auf Masse oder
  Volumen zu vereinheitlichen.
- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
- FSC (Forest Stewardship Council)
- ggf. vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise, die bestätigen, dass die für das
  jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des PEFC oder FSC erfüllt werden
- Lieferschein der zertifizierten Hölzer bzw. Holzwerkstoffe. Aus den Lieferscheinen
  muss neben der Adresse der Baustelle, eindeutig die FSC- bzw. PEFC-Zertifizierung
  inkl. Nummer der betreffenden Positionen hervorgehen, jeweils mit Angabe der
  Menge, Holzart und Herkunft des Holzes.

Natursteine
Es gilt grundsätzlich, dass nur Natursteine eingesetzt werden können, deren
sämtlichen (100% Masseanteil) Primär- und Sekundärrohstoffe
- frei von Kinder- und Zwangsarbeit gewonnen, abgebaut oder hergestellt wurden und
- bei denen ein illegaler Rohstoffabbau /-herstellung ausgeschlossen werden kann.
erforderliche Nachweise:
- Nachweis des Herstellers/Verarbeiters über den Ausschluss von illegalem
  Rohstoffabbau
- Nachweis des Herstellers/Verarbeiters, über den Ausschluss von Kinder- und
  Zwangsarbeit (Produktbezeichnung, Aussteller des Dokuments, Ausstellungsdatum
  und Unterschrift, Konformität mit der ILO-Konvention 182)
- Ggfs. Nachweis des Herstellers/Verarbeiters über die Materialgewinnung und/oder
  Produktion in Europa Als Nachweis hierfür muss die CE-Kennung des verwendeten
  Produktes vorgelegt werden.
- Sofern die Mindestanforderungen über den Nachweis eines Labels (z.B. "XertifiX"
  oder "Fair Stone" Siegel) nachgewiesen werden können, ist kein gesonderter
  Nachweis beizubringen.
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ZTV | Zertifizierung - Baustelle / Bauprozess
Abfallarme Baustelle, Wertstoffoptimierte Baustelle

- Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
  sind zu erfüllen.
- Die Baustoffe sind mindestens in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte
  Baustellenabfälle, Problemabfälle und gefährliche Abfälle (z.B. asbesthaltige
   Materialien) zu trennen
- Darüber hinaus  sind die am Bauprozess Beteiligten gezielt auf die Abfalltrennung
  zu schulen.
- Die Bauleitung kontrolliert die Materialtrennung und die korrekte Nutzung der
  Sammelstellen.
- Die Materialhersteller haben eine sortenreine Rückholung der Reststoff zu
  gewährleisten. Die Verpackungsreste sind über Interzero (Interseroh) gemäß
  Verpackungsverordnung an den Hersteller zurückzugeben. Diese Angebote sind
  zu nutzen und zu kalkulieren.  Der Nachweis der Rücknahmesysteme ist im Angebot
  nachzuweisen
- Auf die "Zusätzliche Technische Vorschriften | Bauabfall  bzw.Entsorgung von
  Bau- und Abbruchabfällen" wird explizit verwiesen.

Lärmarme Baustelle
- Um die geltenden Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. unvermeidbare Geräusche
  auf ein Mindestmaß zu beschränken, ist dem Stand der Technik entsprechende
  lärmarme Baumaschinen einzusetzen und alle möglichen technischen und
  organisatorischen Maßnahmen zur Lärmreduzierung auszuschöpfen.
- Hierzu sind vorkehrende Maßnahmen zu treffen, die das Ausbreiten von unvermeid-
  baren Geräuschen von Baustellen auf ein Mindestmaß reduzieren und Schutzzeiten
  berücksichtigen.
- Auf die "Zusätzliche Technische Vorschriften | Lärmminderung" wird explizit
  verwiesen.

Staubarme Baustelle
- Durch den Einsatz moderner Technik und fortschrittlicher Verfahren entsprechend
  dem Stand der Technik muss die Staubbelastung auf den Baustellen so gering wie
  möglich gehalten werden.
- Ein wichtiger Anteil zum Schutz von Beschäftigten auf der Baustelle und zum
  Schutz der unmittelbaren Umgebung ist die Vermeidung von Staub.
- Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Stäube sind
  an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu
  entsorgen.
- Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist soweit das technisch
  möglich ist zu verhindern Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung sind
 Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren zu verwenden
- Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem aktuellen Stand
  der Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmäßig zu warten und zu
  prüfen.t.
- Auf die "Zusätzliche Technische Vorschriften | Staubminderung" wird explizit
  verwiesen.
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Bodenschutz auf der Baustelle
- Es muss sichergestellt werden, dass der Boden nicht durch chemische
  Verunreinigungen kontaminiert wird.
- Kontaminierte Böden müssen getrennt behandelt werden.
- Die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sind einzuhalten
- Arbeiten an natürlichen Böden dürfen nur bei ausreichend abgetrockneten
  Bodenverhältnissen durchgeführt werden.
- Der humose, belebte Oberboden ist zu schützen und darf nicht befahren werden.
- Zum Schutz des Oberbodens ist dieser grundsätzlich vor Beginn der Arbeiten
  abzutragen und in locker aufgesetzten, maximal 2 m hohen sogenannten Mieten
  zwischenzulagern. Um die Bodenfunktion und das Bodenleben zu erhalten, sind
  die Oberbodenmieten während der Lagerzeit zu begrünen.
- Zum Schutz des Unterbodens (nach Abtrag des Oberbodens) sind die Fahrwege /
  Baustraßen temporäre Lagerflächen zu schottern. Die Schotterschicht verringert den
  Druck auf den Boden und gewährleistet die Befahrbarkeit bei feuchter Witterung.
- Um den Sortenreinen Rückbau zu gewährleisten ist als Trennung zwischen
  Unterboden und Schotter ein Geotextil einzubauen
- Nach der Nutzung sind die Flächen zu rekultiviert. Sie sind von ortsfremdem
  Material zu räumen und tiefenzulockern. Ziel ist es die urprüngliche
  Leistungsfähigkeit des Bodens wiederherzustellen
- Auf die "Zusätzliche Technische Vorschriften | Bodenschutz" wird explizit
  verwiesen.

ZTV | Kalkulationsgrundlage, Ortskenntnis
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten
umfassend zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Mit Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter an, dass die im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Unterlagen eine genaue Kalkulation ermöglichen. Der Auftragnehmer bestätigt,
sich ein Bild von der Lage und der Art des Bauvorhabens an Ort und Stelle gemacht zu
haben.

Bedenken über die vorgesehene Ausführungsart sind bei Angebotsabgabe schriftlich
anzuzeigen und berechtigen nicht zu Nachforderungen.
Schäden und Behinderungen die erst während der Bauausführung erkennbar werden, sind
schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom
Auftraggeber festgelegt.

Das Objekt sollte in jedem Fall vor Abgabe des Angebotes besichtigt werden. Nur so
können alle für die Kalkulation und Ablaufplanung benötigen Gesichtspunkte erfasst
werden.
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ZTV | Nebenangebote - allgemein
Das Hauptangebot ist auszufüllen.

Sondervorschläge (Alternativvorschläge) zu den beschriebenen Ausführungen, die zu
wirtschaftlicheren (Kosten- und Bauzeitreduzierung) Lösungen führen, sind grundsätzlich
erwünscht, soweit die Ästhetik und die geforderten Funktionen nicht beeinträchtigt werden.
Sie sind unter dem Hinweis auf die entsprechenden Titel ausführlich zu erläutern.
Zusätzliche Mengen bzw. Massen werden nicht vergütet. Ferner sind die Minderkosten
auszuweisen.
Die Haftung und Gewährleistung für vom AN geänderte und/oder ergänzte
Planung/Unterlagen geht in vollem Umfang für das gesamte Bauteil bzw. die Bauteilgruppe
auf den AN über.

Nicht angefragte Alternativausführungen oder Sondervorschläge sind als gesondert
beizufügende Nebenangebote einzureichen.
Die entsprechenden Leistungen sind umfassend und ausführlich zu beschreiben. Die
Kosten und Mengenangaben müssen so erfolgen, dass die Gesamtkosten bei
Berücksichtigung der Vorschläge ohne weiteres ermittelt werden können.
Alle in der vorliegenden Leistungsbeschreibung geforderten Eigenschaften für Bauteile und
Baustoffe müssen grundsätzlich durch die Alternativausführung erfüllt werden. Auf
eventuelle Abweichungen ist besonders hinzuweisen. Prüfzeugnisse und Nachweise über
Zulassungen durch zuständige Behörden und Güteüberwachungsstellen sind beizufügen.
Bei Nichterfüllung scheidet das Angebot bei der Wertung aus.

Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit den Sondervorschlägen dem Architekten und
den Fachingenieuren entstehen (z.B. Prüfung der Sondervorschläge, Anpassung von
Schnittstellen) sowie die Gebühren für den Prüfingenieur sind vom AN zu tragen.

ZTV | Nebenangebote - Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe
Der Grundsatz der Umweltvorsorge und des Umweltschutzes findet bei der
Durchführung von Bauvorhaben der Stadt Wemding besondere Beachtung.
Als öffentlicher Auftraggeber sieht sie sich verpflichtet, die Forderung nach
umweltfreundlichen und gesundheitlich unbedenklichen Baustoffen, Bauteilen
und Bauarten, die bei ihrer Verwendung Schaden von Mensch und Umwelt
abwenden und unvermeidbare Beeinträchtigungen minimieren, in den Vordergrund zu
stellen.
Die Bieter werden daher aufgefordert, beim Angebot von Baustoffen, Bauteilen und
Bauarten die Umweltbedeutsamkeit zu beachten sowie ökologische und ökonomische
Voraussetzungen so zu berücksichtigen, dass Gewinnung, Herstellung, Nutzung,
Unterhaltung und Wiederverwertung der Baustoffe, Bauteile und Bauarten im
Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit in das Angebot einbezogen werden.
Umweltfreundliche Baustoffe, Bauteile und Bauarten sind im Angebot zu
kennzeichnen.
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Von der Möglichkeit, Nebenangebote oder Änderungsvorschläge einzureichen, ist
Gebrauch zu machen, es sei denn, Nebenangebote sind nach Ziffer 7 des Formblatts
211 bzw. 211EG (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) ausgeschlossen.
Dabei ist zu beachten
- dass die angebotenen Baustoffe, Bauteile und Bauarten den anerkannten Regeln der
  Baukunst und Technik entsprechen müssen
- dass bei Baustoffen, Bauteilen und Bauarten, die noch nicht allgemein gebräuchlich
  und bewährt sind, die Brauchbarkeit für den Verwendungszweck nachgewiesen
  werden muss.
Unter vorstehenden Voraussetzungen kommen Nebenangebote in die engere Wahl,
wenn
- der Vergleich mit dem herkömmlichen Baustoff, Bauteil oder Bauart keine Nachteile
  erwarten lässt,
- die Umweltfreundlichkeit durch Prüfungszeugnisse, Inhaltsangaben, Angaben über
  Ausführung und Beschaffenheit belegt ist.
- eine allgemein anerkannte Kennzeichnung/Auszeichnung der Umweltfreundlichkeit
  vorliegt.

Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit erfolgt unter Einbeziehung vorgenannter
Gesichtspunkte.

ZTV | Einheitspreise
Die Einheitspreise sind - sofern sie die gleichen Leistungen umfassen - für alle Positionen
unabhängig vom Gebäudebereich und von der Etage als Mittelpreis zu kalkulieren.

Mit dem kalkulierten Einheitspreis sind abgegolten:
- Alle Leistungen gelten immer incl. Lieferung, eventueller fachgerechter Lagerung und
fachgerechten Einbau und dies als Komplettleistung,
  auch wenn die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, sofern nicht abweichendes im
Leistungstext vermerkt wurde.
- In den Einheitspreisen sind die Kosten für die Baustelleneinrichtung, Vorhaltung von
Gerüsten und sonstigen erforderlichen
  Einrichtungen enthalten, sofern mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart.
- In den Angebotspreisen sind alle Kosten für die An- und Abfuhr, Gestellung und
Vorhaltung aller erforderlichen Geräte, Maschinen
  und Fahrzeuge enthalten.
- Bei Leistungen im LV, die einschließlich An- und Abfuhr bzw. Lieferung ausgeschrieben
sind, sind alle Materialfracht- bzw. Transportkosten
  und Kippgebühren, auch wenn nicht besonders erwähnt, einzukalkulieren
- Lieferung sämtlicher Materialien, Abladen und sorgfältiges Lagern auf der Baustelle,
einschließlich Schutz vor Witterungseinflüssen,
  sofern nicht im Leistungsverzeichnis anders vermerkt.
- Notwendige Standzeiten nach Herstellerrichtlinien
- sämtliche Nebenleistungen, die in der VOB Teil C, aufgeführt sind,
- Die Angebotspreise sind für die gesamte Ausführungszeit Festpreise. Lohn- und

Übertrag:

  2411.10.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Mobile Trennwand

Wemding | Kindergarten St. Marien

Materialpreiserhöhungen haben keinen Einfluss auf
  die Einheitspreise und Preisgestaltung.
- Abgerechnet und vergütet werden nur die Baumassen, die zur Errichtung und Funktion
unabdingbar sind. Hilfsmittel und Hilfskonstruktionen,
  auch wenn sie ins Bauwerk oder ins Grundstück eingehen, werden nicht vergütet.
- Der ausgeschriebene Leistung ist in kompletter Material- und Lohnleistung anzubieten. In
den Einheitspreisen sind alle ggf.
  umlaufenden Anschlüsse zum Baukörper hin einschließlich aller Sondermaßnahmen zu
berücksichtigen. Dies gilt auch für erforderliche
  Anpassarbeiten.
- Die Einzelflächen sind aufgrund der vorgegebenen planerischen Konzeption und der
Raumnutzung
  unterschiedlich groß. Entsprechende Pläne können beim Architekten eingesehen werden.
In den Angebotspreisen sind alle
   erforderlichen Wandanschlüsse ebenso zu berücksichtigen wie Maßnahmen, die bei
Sonderdetails zur Gewährleistung der
   erforderlichen bauphysikalischen Eigenschaften (Schalldämmung, Brandschutz,
Wärmedämmung) erforderlich sind.
- Notwendige Auswechselungen sowie das Anpassen an die umlaufend angrenzenden
Bauteile sind ebenfalls in die Einheitspreise
  einzukalkulieren - wenn dies nicht in Zulagepositionen ausgeschrieben ist.

ZTV | Nachtragsangebote
Soweit Arbeiten notwendig werden, die im Hauptangebot nicht enthalten sind, sind
rechtzeitig vor der Ausführung Nachtragsangebote in 2-facher Ausfertigung zu erstellen und
dem AG zur Genehmigung vorzulegen.

Bereits bei der Angebotsabgabe für den AN ersichtliche Zusatzleistungen sind auf
gesonderten Blättern dem Angebot beizufügen.

Der AN hat auf jegliche Massenüberschreitungen gegenüber dem beauftragten LV-Massen
vor Ausführung schriftlich hinzuweisen und ein Nachtragsangebot zur Beauftragung
einzureichen. Minderungen in anderen Positionen sind hierbei zu berücksichtigen.

Nachtragsangebote sind nur gültig, wenn Sie vom AG schriftlich anerkannt sind. Die
Durchführung der Nachtragsarbeiten und ihre Abnahme stellen ausdrücklich keine
Genehmigung des Nachtragsangebotes dar.

Nachtragspreise sind auf der Grundlage des Hauptangebotes nachvollziehbar zu ermitteln.
Evtl. gegebene Nachlässe auf das Hauptangebot werden auch auf die Nachtragsangebote
angewandt.

Sämtliche eingereichten Nachträge müssen folgende Angaben über jede Nachtragsposition
enthalten:
- Stoffkosten
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- Gerätekosten
- Lohnkosten
- Wagnis/Gewinn
- Allgemeine Geschäftskosten
- Baustellenallgemeinkosten

ZTV | Abrechnung
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen.
Er hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten
einzuhalten und die in den Vetragsbestandteilen enthaltenen
Bezeichnungen zu verwenden.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen, und andere Belege sind beizufügen. Änderungen und Ergänzungen des
Vertrages sind auf Verlangen des Auftragsgebers gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Rechnungen sind an den Bauherrn adressiert über den Architekten einzureichen

ZTV | Nachunternehmer
Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers.

ZTV | Systembindung, Verarbeitungsvorschriften
Für Systemaufbauten  dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden. Es dürfen
keine Systembestandteile eigenmächtig ausgetauscht oder ersetzt werden.
Bezüglich Verarbeitung, Auftragsstärken und dergleichen sind die Vorschriften des
Herstellerwerkes verbindlich zu beachten. Im Zweifelsfalle ist entsprechende Auskunft
einzuholen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte gelten als Qualitätsbeispiel und
sind Leitfabrikate. Diese Leitfabrikate schaffen für alle Anbieter eine einheitliche
Kalkulationsgrundlage. Sie werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes.
Dem Bieter bleibt es hier freigestellt, das ausgeschriebene Erzeugnis oder ein
gleichwertiges Erzeugnis seiner Wahl anzubieten. Auf Verlangen
hat der Bieter bei einem Erzeugnis seiner Wahl vor Auftragsvergabe die Gleichwertigkeit
nachzuweisen.
Werden nicht ausdrückliche andere und als gleichwertig nachgewiesene Fabrikats-
und/oder Typanhaben im Angebot gemacht, gilt das jeweilige Leitfabrikat als angeboten.
Nach Auftragsvergabe ist ein Wechsel des angebotenen Erzeugnisses ohne Zustimmung
des Auftraggebers nicht mehr möglich.

Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der
Originalverpackung erfolgen.

Übertrag:

  2611.10.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Mobile Trennwand

Wemding | Kindergarten St. Marien

ZTV | Prüfpflicht Vorleistungen
Der Auftragnehmer hat den Untergrund auf Tragfähigkeit und Eignung entsprechend DIN
18350 zu überprüfen. Bedenken gegen die angetroffenen Untergründe, insbesondere bei
größeren Unebenheiten (größer als DIN 18202 zulässig), Ausblühungen, Spannungs- und
Setzrisse sowie nichttragfähigen Flächen oder zu hoher Baufeuchtigkeit, sind dem
Auftraggeber unverzüglich nach VOB, Teil B, § 4, Abschnitt 3, vor Beginn der Arbeiten
schriftlich mitzuteilen.

Die in den Herstellervorschriften geforderten Haftabzugswerte des Untergrundes müssen
gewährleistet sein.

ZTV | Haftung, Gefahrenübergang, Abnahme
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Der AN trägt die
Gefahr entsprechend § 644 BGB bzw. VOB bis zur Abnahme.

Es wird eine förmliche Abnahme vereinbart.
Über die Abnahme ist eine von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnendes Protokoll
anzufertigen.

Zur Abnahme müssen folgende Unterlagen und Nachweise in Heftordnern an den AG
übergeben werden:
- Zusammenstellung aller Fabrikate, Typen und Bestellnummern etc. aller verwendeten
Bauteile und Baustoffe wie z. B. Dämmstoffe,
  Farben usw. in einer Liste.
- Bauaufsichtliche Zulassungen der verwendeten Bauteile und Baustoffe,
Übereinstimmungserklärungen, Einbauanleitungen usw.
  Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu allen vom AN gelieferten und
eingebauten Bauteilen und Anlagen
- Vor bzw. im Zuge der Abnahme sind alle erforderlichen Bedienwerkzeuge dem AG
auszuhändigen.

Die Haftung des Auftragnehmers kann auch durch Prüfvermerke anderer am Bau beteiligter
Planer wie Architekten und Fachberater auf den zur Genehmigung vorzulegenden
Fertigungsplänen nicht eingeschränkt werden. Für die Konstruktions- und
Funktionssicherheit der fertigen Leistung sowie für die Einhaltung der in dieser
Leistungsbeschreibung geforderten technischen Werte übernimmt der Bieter die volle und
uneingeschränkte Haftung.
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ZTV | Baustelleneinrichtung
Der AN hat  eine geeignete Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der BÜ vorzusehen,
und einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet die
Entsorgung von sämtlichem Schutt und Abwässer etc.

Kran / Hebemittel stehen bauseitig nicht zur Verfügung
Sanitärcontainer steht bauseitig zur Verfügung.

ZTV | Baustellensicherung
Die Baumaßnahme wird durch einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator begleitet.
Vor Ausführungsbeginn bzw. vor Arbeitsaufnahme ist dem SiGeKo sowie der örtlichen
Bauleitung unaufgefordert ein entsprechender Nachweis der Unterweisung der
Beschäftigten auf dieser Baustelle nach BGV A.1 "Sicherheitstechnische Unterweisung
UVV" i. V. m. § 12 des Arbeitsschutzgesetzes zu übergeben und

Für die Sicherung der Baustelle während der Bauarbeiten entsprechend der behördlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, sowie den Unfallverhütungsvorschriften ist
der Auftragnehmer allein verantwortlich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der
Dauer seiner Arbeiten das Gerüst benutzungssicher im Sinne der
Unfallverhütungsvorschriften vorzuhalten.

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die aufgrund von Arbeiten des AN entfernt werden
müssen, werden nach Maßgabe des Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umständen auch
mehrmals) wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

ZTV | Baustrom, Bauwasser
Der Auftraggeber stellt Strom und Wasser zur Verfügung.
Absprachen über Lage und Art der Anschlüsse sollten kurzfristig vor Ausführungsbeginn mit
der Bauleitung erfolgen.
Die Bereitstellung erfolgt zur ebenen Erde im Bauumfeld

Eine Baustellentoilette (Dixi) wird gestellt.
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ZTV | Baustellenkoordination
Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Bauleitung, und weiteren Gewerken so
abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

Die Mitbenutzung vorhandener Maschinen, Geräte und Einrichtungen anderer Unternehmer
ist vom Auftragnehmer gesondert mit diesen zu vereinbaren.

ZTV | Bauabfall
Dem AN obliegt die Entsorgungspflicht aller, in Verbindung mit den Leistungen anfallender
Abfälle, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes ausgeschrieben ist.

Die Entsorgung sämtlicher anfallenden Materialien ist nach den Vorschriften des z.Z.
gültigen Abfallbeseitigungsgesetzes durchzuführen.

Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung zum 01.08.2017 wurde die in § 6 Abs. 1
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verankerte Abfallhierarchie auch auf gewerbliche
Siedlungsabfälle sowie Bau- und Abbruchabfälle übertragen.

Damit haben Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabfällen die folgenden
Abfallfraktionen jeweils getrennt zu sammeln, zu befördern und nach Maßgabe des
§ 8 Abs. 1 GewAbfV vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem
Recycling zuzuführen:
- Glas
- Kunststoff
- Metalle, einschließlich Legierungen
- Holz
- Dämmmaterial
- Bitumengemische
- Baustoffe aus Gipsbasis
- Beton
- Ziegel
- Fliesen und Keramik
- Weitere Fraktionen, die nach eigenen rechtlichen Anforderungen entsorgt werden
   müssen (z.B. Photovoltaikmodule, gefährliche Abfälle - wie künstliche Mineralfaserabfälle
  und Asbestzement, u.a.)

Ist eine Getrenntsammlung nicht oder nur teilweise möglich (z.B. aus Platzgründen) oder
wirtschaftlich nicht zumutbar, so ist eine gemischte Erfassung nach folgenden Maßgaben
zulässig:
- Gemische, die vorwiegend Kunststoffe, Metalle oder Holz enthalten, sind unverzüglich
  einer Vorbehandlungsanlage zuzuführen. Glas, Dämmmaterialien, Bitumengemische und
  Baustoffe aus Gips dürfen nur enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung nicht
  beeinträchtigen.
- Gemische, die überwiegend Beton, Ziegel, Fliesen oder Keramik enthalten, sind
  unverzüglich einer Aufbereitungsanlage zuzuführen.
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Zulässige Gemische, die keiner Vorbehandlungs- bzw. Aufbereitungsanlage zugeführt
werden, sind getrennt von anderen Abfällen zu halten und vorrangig einer ordnungs-
gemäßen, schadlosen und hochwertigen sonstigen geeigneten Verwertung zuzuführen.
Für Abfälle zur Verwertung kann ein Entsorger Ihrer Wahl beauftragt werden.
Bitte beachten Sie die Dokumentationspflichten für Abfallerzeuger und -besitzer nach
§ 8 Abs. 3 GewAbfV.
Gefährliche Abfälle sind in jedem Fall zwingend von den übrigen Bau- und Abbruchabfällen
getrennt zu halten und als Sonderabfall zu entsorgen. Es gilt ein Vermischungsverbot für
gefährliche Abfälle nach § 9 Abs. 2 KrWG.

Die Kosten und Deponiegebühren / Entsorgungsgebühren sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Die Wahl der Verwertung und der Verwertungswege obliegt dem AN im Benehmen mit den
gesetzlichen Vorgaben und zugehörigen Verordnungen sowie ggf. der Andienungspflichten
für Abfälle zur Beseitigung.

Die Beförderung von evtl. anfallendem schadstoffbelastetem Aushub- und Abbruchmaterial
unterliegt der Genehmigungspflicht nach § 12 AbfG und darf nur von hierzu zugelassenen
Unternehmen vorgenommen werden. Der Nachweis über das Vorliegen einer gültigen
Beförderungsgenehmigung ist dem Auftraggeber zusammen mit dem Angebot vorzulegen
Die Annahme der anfallenden Materialien in der zur Verfügung stehenden Zeit muss
sichergestellt werden, ebenso die behördliche Genehmigung. Des Weiteren sind alle Kosten
für die Genehmigung der EVN's, Laden, Transport, LfU-, Maut- und Deponiegebühren etc.
in die einschlägigen Pos. mit einzukalkulieren.
Wartezeiten, die auf Grund der  Analytik und Deklaration durch die BÜAG bis zum Erreichen
der Schadstofffreiheit durchgeführt werden, sind miteinzukalkulieren.

Einen Schuttablagerungsplatz hat der Anbieter selbst zu bestimmen, die Kosten für die
Förderung und Nutzung der Lagerplätze sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Alle aus dem Gebäude rückgebaute und abgebrochene Materialien, sind sortiert und
getrennt zu Entsorgen. Die Entsorgungsströme aller Materialien sind lückenlos
nachzuweisen. (Einzelentsorgung, Übernahmescheine etc.) Die Nachweise müssen die Art,
Menge und Annahmestelle des Materials enthalten. Die Baustellenabfälle aus dem Bereich
des AN sind gesondert zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.
Soweit in einzelnen Positionen nichts Explizites angegeben ist, ist bei der Entsorgung von
Stahlbeton, Beton oder Mauerwerksabbruchmaterial (Ziegel, Kalksandstein, Naturstein) von
einer Deklaration Rc 1 nach ErsatzbaustoffV auszugehen und einzukalkulieren.

Die Arbeitsbereiche des Auftragnehmers sind arbeitstäglich nach Arbeitsende besenrein zu
säubern.
Bei nicht einwandfreier Beseitigung des Schutts durch den Auftragnehmer behält sich die
Bauleitung vor, eine Fremdfirma mit den Reinigungsarbeiten zu beauftragen.
In diesem Fall wird der Auftragnehmer mit den Kosten belastet.
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ZTV | Staubminderung
Durch den Einsatz moderner Technik und fortschrittlicher Verfahren entsprechend dem
Stand der Technik muss die Staubbelastung auf den Baustellen so gering wie möglich
gehalten werden.

Nachfolgend werden die wichtigsten Maßnahmen zur Reduzierung von Staub dargestellt:
- Abbruch- bzw. Rückbauprojekte möglichst großstückig zerlegen
- Das Abwerfen von Abrissgut ist nicht zulässig. (Transport per Hand, mit Hilfe von
  Bauaufzügen, Baumaschinen oder abgedeckten Schuttrutschen u. ä. organisieren)
-  Alternative Rückbaumethoden, wie Sprengung, prüfen (Zeitgewinn, Reduzierung der
  Staubbelastung)
- Bei großflächigen Rückbauarbeiten, Abbrüchen und Sprengungen von Großobjekten
  Einhausung des Bauwerks oder geeignete alternative Staubbindung, wie eine intensive
  Benetzung oder einen Wasservorhang, vorsehen.
- Bei Staub verursachenden Fassadenarbeiten Gerüste mit Planen abhängen
- Feuchthalten des staubenden Materials z. B. mittels gesteuerter Wasserbedüsung
- Umschlagverfahren mit geringen Abwurfhöhen, kleinen Austrittsgeschwindigkeiten, kleinen

  Austrittsöffnungen, abgedeckten Schuttrutschen und abgedeckten Auffangbehältern
- Förderbänder im Freien abdecken, Übergabestellen kapseln
- Verhüllung bzw. Einhausung von Arbeitsbereichen
- Reinigung verschmutzter Arbeitsbereiche
- Staubablagerungen vermeiden bzw. bei Auftreten mit Feucht- oder Nassverfahren nach
  dem Stand der Technik oder saugenden Verfahren beseitigen. Trockenes Kehren oder
  Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig.
- Kein bis wenig Umlagern oder Zusammenschieben von Schüttgütern auf Umschlagplätzen

- Keine bis wenige sowie kurze Lagerung staubender Güter (auch Erdaushub)
- Lagerstätten vor Windexposition schützen, z. B. durch ausreichende Befeuchtung,
  Schutzwände, Schutzwälle oder Abdeckungen
- Gelagertes Material abdecken (Folien), befeuchten, in abgedeckte Container / Silos lagern

- Füll- und Abzugsaggregate von Silos kapseln; Verdrängungsluft über Staubfilter (z. B.
  Gewebefilter) ableiten
- Ladung von Transportfahrzeugen durch Planen oder geschlossene Gebinde sichern
- Baustraßen: befestigen, regelmäßig reinigen, Staubbindung durch Befeuchten Reinigung
  als Nassreinigung ohne Aufwirbelung
- Höchstgeschwindigkeit für Baustraßen (max. 30 km/h) festlegen
- Schmutzschleusen oder Radwaschanlagen an der Baustellenausfahrt
- Regelmäßige Reinigung der öffentlichen Straßen / Wege an der Baustellenausfahrt mit
  Nassreinigung
- Einsatz von emissionsarmen Arbeitsgeräten (s. a. Verordnung der Landesregierung zur
  Verbesserung der Luftqualität in Gebieten mit hoher Luftschadstoffbelastung -
  Luftqualitätsverordnung-Baumaschinen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
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- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- REACH-Verordnung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und
  des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
   (REACH)
- TRGS 500 Schutzmaßnahmen
- TRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
- TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle
- TRGS 524 Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen
- TRGS 559 Mineralischer Staub
- TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte
- TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer

  Stoffe
- TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach
  § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV
- DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche
- DIN 18007 Abbrucharbeiten: Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche

ZTV | Lärmminderung
Um die geltenden Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. unvermeidbare Geräusche auf ein

Mindestmaß zu beschränken, ist dem Stand der Technik entsprechende lärmarme
Baumaschinen einzusetzen und alle möglichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Lärmreduzierung auszuschöpfen.

Bei anhaltenden, unvermeidbaren Lärmbelästigungen müssen ggf. "Lärmpausen"
vereinbart werden.

Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen muss eigenverantwortlich überwacht werden.
Gegebenenfalls sind weitere Maßnahmen zur Lärmminderung zu treffen.
Bei Bedarf ist ein Konzept mit Maßnahmen zur Minimierung von Baulärm zu erstellen.

Beispiele für Maßnahmen zur Lärmminderung auf Baustellen

Organisatorische Maßnahmen / Baustelleneinrichtung
- Betriebszeit der Baustelle pro Tag
- Ort der Materiallagerung und -anlieferung
- Transportmittel und -wege (Baustellenzufahrt und -ausfahrt)
- Niedrige Abwurfhöhe beim Beladen von Containern/LKW's
- Andienung mittels LKW nicht vor 7 Uhr
- Kleinere Betonierabschnitte für Bodenplatten und Decken (nächtliche Glättungsarbeiten
  vermeiden)
- Container bei Einrichtung der Baustelle als Abschirmung nutzen
- Ort der Pumpenplätze / Aufstellung Aggregate

Übertrag:

  3211.10.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Mobile Trennwand

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Positionierung Vorlagebehälter für Betonpumpe
- Lage der Silos
- Lage der Brecheranlagen
- Schallschutzwände, -folien, -vorhänge; Mobile Schallschutzwände an Geräten
- Instruktion der eingesetzten Mitarbeiter im Hinblick auf individuelle Lärmvermeidung (z.B.
  Abschalten von Maschinen bei Einsatzunterbrechungen, Bedienung nur im Einsatzbereich,

  funktionsgerechter Einsatz, regelmäßige Wartung, "legen statt werfen"…)

Maschinen
- Einzusetzende Geräte (niedriger Schalleistungspegel)
- Anzahl der gleichzeitig genutzten Geräte reduzieren
- Betriebszeiten lautstarker Baumaschinen (Anzahl der Stunden, Paralleler Betrieb etc.)
- Stand der Technik (32. Bundesimmissionsschutzverordnung, Siegel "blauer Engel", im/am
  Gerät verbaute Lärmschutzvorrichtungen, etc.)
- Drehbohren (Bohrschnecke abbohren, nicht abschlagen)
- Lärmmindernde Sägeblätter
- Akku-/Elektroglätter verwenden (besonders bei nächtlichen Glättungsarbeiten)

Abbrucharbeiten
- Fenster so lange wie möglich eingebaut lassen (Entkernungsarbeiten)
- Wenig Stemmarbeiten, Sägearbeiten -> besser Zerkleinern mit Abbruchzangen
  (Pulverisieren), alternativ Sprengungen (Auflockerungssprengungen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:
- Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –  Geräusch
  immissionen (AVV Baulärm)
- Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV
- Baunutzungsverordnung – BauNVO – Verordnung über die bauliche Nutzung der
 Grundstücke
- Landes-Immissionsschutzgesetze
- Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur
  Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende
  Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und
  Maschinen

Die Bautelle wird gemäß AVV Baulärm 3.1.1 als
Gebiet, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, eingestuft.
Folgende Richtwett sind einzuhalten
- tagsüber 55 dB (A)
- nachts 40 dB (A)
Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.

Um die Gefahr von Gesetzesverstößen auszuschließen, ist der Betrieb an jeder Baustelle
möglichst geräuscharm abzuwickeln. Zu diesem Zweck sind nach Möglichkeit lärmarme
Baumaschinen einzusetzen und Abschirmmaßnahmen zu treffen. Zu den Abschirm-
maßnahmen gehört auch eine den Schallschutz der Anwohner berücksichtigende
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Aufstellung
der Baumaschinen.
Geräte und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes  (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32.
BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478) müssen mit einer CE-Kennzeichnung,
ergänzt durch die Angabe des garantierten Schallleistungspegels, versehen sein.
Sie dürfen in Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung
dienen, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten für Fremdenbeherbergung sowie auf dem
Gelände
von Krankenhäusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an
Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr nicht betrieben werden.

ZTV | Bodenschutz
- Für die Lagerung der Baumaterialien werden gemäß Baustelleneinrichtungsplan
  Flächen vorgesehen, bzw. bauseits hergerichtet. Diese Flächen sind zu nutzen.
- Die Baustelleinrichtung ist auf der Straße vorgesehen.
- Die Restflächen der Gartenanlage ist für die Baustelle nicht freigegeben und darf
  nicht benutzt werden.
- Für die Reinigung von Mischfahrzeugen sind Reinigungsplätze mit Trennlagen zum
  Untergrund vorzusehen. Das auswaschen der Betonmischer außerhalb dieser Zonen
  ist untersagt
- Flächen mit Böden, die sehr anfällig für Verdichtung sind, dürfen möglichst nicht
  Beansprucht werden.

BAUKONSTRUKTION

Baukonstruktion | Gebäudestruktur
Der Baukörper besteht aus dem Altbau und 3angegliederten Neubauten.
Im Vorgriff auf die Baumaßnahme werden verschiedene Anbauten abgerissen und der
zu sanierende Altbaubereich weitgehend entkernt.
Der zu erhaltende Altbau ist Winkelförmig besitzt ein Satteldach. Die Anbauten werden
als Flachdachkonstruktion erstellt im Bereich des Steildaches mit dem Altbau
verbunden. Die Entwässerung des Altbaus erfolgt über Dachflächen der Anbauten.
Zur Gliederung der Kubatur sind die Neubauten in der Höhe gestaffelt.
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Baukonstruktion | Altbau
allgemein
- Der Altbau ist als Massivbaukonstruktion mit Betonmassivdecke und Sparrendach
  ausgeführt.
- Nicht verwertbare Bauteile werden im Zuge der Rückbauarbeiten entfernt und der
  Wiederverwertung zugeführt.

Fundamentierung
- Die Fundamentierung wurde im Zuge der Bestandsaufnahme in Teilbereichen
  freigelegt und dokumentiert.
- Die Gründung ist gemäß statischem Konzept auch für eine Tieferlegung der
   odenplatte geeignet und statisch ausreichend dimensioniert.
- Außenseitig wird das Fundament teilweise freigelegt, vertikal abgedichtet und mit
  einem Dämmsystem ertüchtigt.

Boden
- Der bestehende Boden aus Betonglattstrich und Gussasphalt wird durch eine neue
  Bodenkonstruktion aus tragender Bodenplatte mit Abdichtung und schwimmenden
  Heizeistrich ersetzt. Als Bodenbelag ist ein elastischer Belag vorgesehen. Für diese
  Arbeiten ist das Gründungsniveau im Zuge der Rückbauarbeiten abzusenken und eine
  neue Tragschicht einzubauen.

Außenwände
- Zur Erreichung einer angemessenen Flurbreite wird die Außenwand im Bereich des
  nördlichen Mittelflures abgebrochen und durch eine Stahlkonstruktion mit
  Brandschutzbekleidung ersetzt.
- Aufgrund der notwendigen Änderungen in der Lage und Größe der Öffnungen wird die
südliche Außenwand abschnittsweise abgebrochen und neu erstellt.
- Die restlichen Außenwände bleiben erhalten. Die notwendigen Änderungen erfolgen
  durch kleinteilige Rückbauarbeiten und Ergänzungen.
- Innen wird der bestehende Putz ergänzt und vollflächig mit einem neuen Oberputz
  versehen. Als Innenanstrich ist ein Silikatanstrich vorgesehen.
- Die energetische Sanierung erfolgt durch eine Holzriegelkonstruktion mit verputzten
  Holzfaserplatten und Einblasdämmung.

Innenwände
- Alle nichttragenden Innenwände werden im Zuge der Rückbauarbeiten entfernt. Die
  neue Raumaufteilung erfolgt durch Trockenbaukonstruktionen.
- Die tragende Querwand im Innenwinkel des Gebäudes wird abgebrochen und durch
  eine Abfangkonstruktion aus Stahl im Dachgeschoss ersetzt.
- Alle anderen Innenwände werden durch kleinteilige Rückbauarbeiten und
  Ergänzungen an die neue Raumaufteilung und Nutzung angepasst. Die Oberflächen
  werden anlog zu den Außenwänden instandgesetzt.
- Ein Teil der Trockenbaukonstruktion erhält eine sichtbare Holzoberfläche mit
  Lasuranstrich.

Decken
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- Die bestehende Stahlbetondecke bleibt weitgehend unberührt und ohne Änderungen.
- Unterseitig wird eine direktbefestigte Schallschutzdecke aus Holzfaserplatten
  angeordnet.
- Oberseitig wird im Dachgeschoss die Trockenestrichkonstruktion im Bereich der
  abgebrochenen Wände ergänzt

Treppe
- Die bestehende Treppe in das Dachgeschoss bekommt einen neuen Belag. Das
  Geländer wird an die aktuellen Vorschriften angepasst und durch eine geschlossene
  GK Konstruktion ersetzt.
- Die gewendelte Treppe in den Keller wird zurückgebaut. Die Öffnung wird mit einer
  Betonkonstruktion verschlossen.

Dachkonstruktion
- Die Dachkonstruktion bleibt mit Zwischensparrendämmung Holzfaserunterdach und
  Biberschwanzdoppeldeckung erhalten.
- Die innerseitige Bekleidung aus Nut und Federschalung bzw. verputzter Holzfaser /GK
  Platten wird wegen der notwendigen energetischen und statischen Ertüchtigung
  entfernt und entsorgt.
- Alle Verbindungen werden überprüft und bei Bedarf adaptiv ertüchtigt und mit
  Holzbauschrauben nachgeschraubt.
- Für die notwendige Einfügung der Dachliegefenster und der Fluchtweggaube ist es
  notwendig in die Bestandskonstruktion Wechsel einzubauen. Diese Arbeiten werden
  mit möglichst geringen Eingriffen in die Konstruktion durchgeführt. Die anfallenden
  Restdämmstoffe werden in Fehlstellen des restlichen Daches wiederverwertet.
- Zur energetischen Sanierung wird die brüchige Dampfsperrfolie entfernt und die
  Tragkonstruktion durch Hölzer aufgedoppelt und mit OSB Platten zum dampfdichten
  Raumabschluss und als Aussteifungskonstruktion verschlossen.
- Die bestehende Dämmung im nun erhöhten Gefache wird durch eine
  Einblasdämmung ergänzt.
- Zum konstruktiven Anschluss der neuen Anbauten und zur Ausbildung einer
  durchgängigen Dämmschicht wird der Dachüberstand zurückgebaut und die
  Sparrenüberstände zurückgeschnitten.
- Im Traufbereich wird außenseitig die Dachdeckung abgenommen und die Lattung
  zurückgebaut. Nach Hochführung und Anschluss der Flachdachabdichtung wird die
  Lattung durch eine neue Traufausbildung ergänzt und mit den Bestandsziegel wieder
  eingedeckt.
- Die Fehlstellen der Dachdeckung im Bereich der abgebrochenen Anbauten werden
  mit Bestandziegel des rückgebauten nordwestlichen Anbaus ergänzt.
- Da das Dachgeschoss nur noch zu Lagerzwecken dient wird auf einen weiteren
  Ausbau verzichtet.
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Baukonstruktion | Neubauten
allgemein
- Die Neubauten werden als Holzbaukonstruktion ausgeführt.

Fundamentierung und Bodenplatte
- Die Gründung des nördlichen und südöstlichen Anbaus erfolgt über eine elastisch
  gebettete Bodenplatte auf Ausgleichspolster aus Schotter. Unterhalb der
  Schottertragschicht wird der bestehende Boden durch einfräsen von Mischbinder
  verfestigt.
- Bei Bedarf wird eine unbewehrter Frostriegel vorgesehen. Die östliche Außenwand
  des Flures erhält wegen des fallenden Geländes einen Frostriegel in Sichtbeton.
- Der Westliche Anbau der Kinderkrippe erhält wegen der Wurzelbereich des
  bestehenden Baumbestandes eine Streifengründung unter den Tragwänden zwischen
  Gruppenräumen. Die Auffüllung zwischen den Fundamenten erfolgt mit bindigen
  Aushubmaterial des Feuerwehrhauses der zwischengelagert wurde. Die Bodenplatte
  wird als tragende Decke von Fundamentriegel zu Fundamentriegel ausgebildet.

Außenwände
- Die Außenwände werden in Holzrahmenbauweise erstellt. Die Aussteifung und
  Luftdichtigkeit erfolgt durch eine auf der Innenseite angeordnete OSB Plattenscheibe.
  Außenseitig werden die Wände mit einer verputzten Holzfaserplatte versehen.
- Die Dämmung erfolgt durch eine Einblasdämmung.
- Die Unversehrtheit der Luftdichtschicht wird mit einer Vorsatzschale für Installation
  gewährleistet. Die Schale wird mit GK Platten versehen bzw. teilweise als sichtbare
  Holzschalung aus Dreischichtplatten ausgeführt.
- Als Innenanstrich ist ein Silikatanstrich bzw. Lasuranstrich vorgesehen.
- Zum Schutz der Holzkonstruktion vor Bodenfeuchtigkeit wird ein gedämmter
  Betonsockel vorgesehen. Die Dämmung des Sockels wird in das Putzsystem der
  Holzbauwand flächenbündig eingebunden.
- Die Massivholzstürze über den Fenstern werden als Überzüge in die
  Attikakonstruktion integriert.

Innenwände
- Die tragenden Wände werden als Holzständerwände ausgeführt. Diese erhalten aus
  Schallschutzgründen beidseitig eine OSB Beplankung und eine
  Installationsvorsatzschale.
- Die Schale wird mit GK Platten versehen bzw. teilweise als sichtbare Holzschalung
  aus Dreischichtplatten ausgeführt. Die Dämmung erfolgt analog zur Außenwand mit
  Einblasdämmung.
- Nichttragende Innenwände sind als GK Ständerwand vorgesehen.
- Der Innenanstrich wird als Silikatanstrich bzw. Lasuranstrich durchgeführt.

Decken
- Die Decken werden als sichtbare Brettsperrholzkonstruktionen ausgebildet. Diese
  liegen als Mehrfeldträger auf den Trennwänden auf.
- Im nördlichen Anbau für die Allgemeinräume wird Decke wegen fehlender
  Zwischenwände von Flurwand zur Aussenwand frei gespannt. Aufgrund dieser
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  Spannweite werden hier Hohlkastensysteme vorgesehen.
- Die Decken werden für die Entwässerung des Flachdaches 2% geneigt eingebaut.
- Die Unterdecken werden als Deckensegel mit Holzfaserplatten ausgeführt. Diese
  werden direkt mit einer Lattung an der Decke verschraubt.
- Alle sichtbaren Flächen werden lasiert.
- Die oberseitige Dachabdichtung erfolgt als Gründach in Folienkonstruktion. Als
  Notdach und Dampfsperre ist eine Bitumenbahn vorgesehen.

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN

Ausführungsbeschreibung | ausgebautes Material in Eigentum übernehmen
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen
- sortieren, sammeln, und Transport zu einer zugelassenen Deponie,
  Verwertungsanlage nach Wahl des Bieters
- gemäß den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
  ausdrücklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
  Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.
- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen
- incl. Entsorgungsgebühren
- Schadstoffbelasteter Abfall ist ohne Zerkleinerung nach Vorschrift zu verpacken,
  bzw. bei Lagerung und Transport abzudecken.

Oberfläche - Schichtpreßstoffplatten, HPL Typ HGS nach Din EN 438, 0.8 mm
Oberflächen:

- Schichtpreßstoffplatten (HPL Typ HGS nach Din EN 438)
  mindestens 0,8 mm,  mit Overlay-, Dekor- und Trägerpapier

Eigenschaften nach DIN EN 438:
- Stoßfestigkeit >20 N,
- Abriebfestigkeit Klasse 3,
- Kratzfestigkeit Klasse 3,
- Verhalten gegenüber Zigarettenglut > 3,
- Wasserdampfbeständigkeit > 3,
- Lichtbeständig >7
- Chemische Beständigkeit: gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und
  Laugen, Benzin und Öl, nach DIN EN 438,
- Temperaturbeständigkeit: kurzfristig 180 °C, nach DIN EN 438

Dekor:
- Dekor, Oberfläche gemäß Positionsbschreibung
- Kanten belegt mit HPL- Platten bzw. Anleimer farbig lackiert passend zum Dekor
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Ausführungszeitraum
Es können nur die Anbieter berücksichtigt werden, die in der Lage sind, die
vorgeschriebene Ausführungszeit einzuhalten.

Vom Bieter ist die benötigte Zeit zur Durchführung der nachfolgenden Arbeiten anzugeben :

ca. _________________Arbeitstage

ca. _________________Arbeitswochen

ca. _________________durchnitlich eingesetzte Personenzahl

Submission, Angebotseröffnung
Eine Submission, Angebotseröffnung findet nicht statt.

Innenausbauelemente | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
Da das Gebäude DGNB silber zertifiziert wird, und die Vorgaben des Qualitätssiegels
Nachhaltiges Gebäude Plus/NW23 einzuhalten hat, ist auf eine möglichst Umwelt- und
Ressourcenschonende Bauweise zu achten. Desweiteren wird auf die Verwendung
schadstofffreier Materialien größten Wert gelegt. Ebenso ist auf eine sortenreine
Rückbaubarkeit und stoffliche Verwertungsmöglichkeit zu achten.

Anforderungen im Bereich Aluminium:

Allgemein:
Anforderungen gemäß:
- QNG Anforderungskatalog Anhangdokument 313,
- DGNB-Kriterienmatrix Qualitätsstufe 4 des DGNB Steckbrief ENV1.2
  "Risiken für die lokale Umwelt"
- Nachfolgener Auszug aus oben genannten Dokumenten als Übersicht ohne
  Gewährleistung der Vollständigkeit. In den LV Positionen können weitere
  Forderungen genannt sein.
- Eine Listung im DGNB Navigator wäre wünschenswert aber keine
  Voraussetzung. Wenn gelistet bitte die Nummer angeben

Farbbeschichtungen
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
- Chrom-VI-freie Passivierungsmittel
- Kein Einsatz von Chrom-VI-Verbindungen
- Lacke als Wasserverdünnbare Produkte  VOC < 130 g/l
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  Ausnahme Metalliceffektlacke  VOC < 300 g/l
Qualitätssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- technisches Datenblatt / Herstellererklärung
- Sicherheitsdatenblätter
- Leistungserklärung (DOP)
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025 und EN 15804+A1

Erzeugnisse aus Kunststoffen (PVC)
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
- SVHC = 0,1 %
- keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren
- reproduktionstoxische Phthalat Weichmacher = 0,10 %
Qualitätssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- technisches Datenblatt / Herstellererklärung
- Sicherheitsdatenblätter
- Leistungserklärung (DOP)
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025 und EN 15804+A1

Holzwerkstoffe (FPY, OSB und HPL, Tischler-, Faser-, Furnier- und Massivholzplatten)
für den Holzbau und Innenausbau

Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
- Einhaltung AgBB-Schema
- Formaldehyd = 0,05 ppm (0,062 mg/m3) in Prüfkammer
  alternativ DE-UZ 76 (blauer Engel)
- Reproduktionstoxische Borverbindungen = 0,10
Qualitätssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- Prüfnachweis gemäß DIN EN 16516 oder DIN EN 717-1
- technisches Datenblatt / Herstellererklärung
- Sicherheitsdatenblätter
- Leistungserklärung (DOP)
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025 und EN 15804+A1

Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und Außentüren
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
- halogenierte Treibmittel < 0,1 %,
- PBB und PBDE  <  0,10 %
-  EMICODE, EC1,  EC1PLUS, EC1-R oder  EC1PLUS-R
- VOC < 1 %
- Deklaration biozider Wirkstoffe in Silikonen
Qualitätssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- technisches Datenblatt / Herstellererklärung
- Sicherheitsdatenblätter
- Leistungserklärung (DOP)

Montageschäume, die nicht die Anforderungen nach B1 bzw. = C er-
füllen müssen (außer Verklebungen von Dämmstoffen)

Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
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- Emicode EC1Plus
- halogenierte Treibmittel < 0,1%
-  Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
- TCEP < 0,1 %
- PBB und PBDE  <  0,10 %
- weichmacherfrei
- halogenierte Flammschutzmittel < 0,1 %
Qualitätssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- technisches Datenblatt / Herstellererklärung
- Sicherheitsdatenblätter
- Leistungserklärung (DOP)
- EC1 Plus -Nachweis (Zertifikat oder TM)

Dämmstoffe aus Künstlichen Mineralfasern (KMF)
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
- RAL-Gütezeichen "Erzeugnisse aus Mineralwolle"
Qualitätssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- RAL-Gütezeichen
- technische Merkblätter
- freiwilliger Nachweis durch ETA oder Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025 und EN 15804+A1
- Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
- Sicherheitsdatenblätter

Recycling Aluminium
- Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und verarbeiteten
  Aluminiumbauteile von Lieferanten stammen, die der A|U|F Initiative, Recycling im
  Bausektor, angehören, oder einen gleichwertigen schlüssigen produktspezifischen
  Recyclingprozess (PRP) nachweisen können.
- Es ist sicherzustellen dass Produktionsabfälle und demontierte Elemente

(Sanierungsbau)
  aus Aluminium dem Verwertungsprozess, für die Herstellung von Fenster- und
  Fassadenprofilen, zurückgeführt werden.
- In diesem Zusammenhang ist die Veröffentlichung des Gesamtverbandes der

deutschen
  Aluminiumindustrie e.V., Aluminium im Bauwesen, „ökologisch und nachhaltig“,

Grundlage
  der v.g. Forderung.
- Es muss ein nachweisbarer produktspezifischer Recyclingprozess für eine
  Nachhaltigkeitsbewertung (EPD = Environmental Product Deklarationals) als

Grundlage
  für Gebäudezertifizierungssysteme (LEED Leadership in Energy and Environmental
  Design, DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, BNB

Bewertungssystem
  nachhaltiges Bauen) beigebracht werden um einen optimalen Ressourceneinsatz zu
  gewährleisten.
- Der AN hat über die Einhaltung der v.g. Forderungen projektbezogene

Bescheinigungen
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  des Herstellers bzw. Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Mobile Trennwand01

Mobile Trennwand | Grundausstattung

Leistungsbereich:
- Schienengeführte, verfahrbare, schalldämmende Trennwand
- manuelle Ausführung

Leistungsumfang:
- Lieferung und Montage einer mobilen Trennwandanlage incl. Laufschienenabhängung,
   Wandanschlüsse und aller notwendigen Bauteile
- Übernahme und Überprüfung aller Maße und Baustellenbedingungen und Umsetzung
   in die zu erstellende Fertigungs und Montageplanung. Die Planung ist 3 fach zur
   Genehmigung einzureichen.
- Die Montage ist in zwei Montageeinsätzen (Laufschiene/Wandelemente)

durchzuführen.
Elementbeschreibung:

Konstruktion:
- Schalldämmende, bewegliche Trennwandanlage aus unabhängig von einander in
   Deckenschienen verfahrbaren Einzelelementen ohne Bodenführung.
- Im  geschlossenen Zustand als glatte, durch keine Beschlagteile unterbrochene
   Fläche.
Elementaufbau:
- Selbsttragende Rahmenkonstruktion als verwindungssteifer Aluminium-/Stahlrahmen.
- Entsprechend des vorzusehenden Schalldämmwertes sind die Innenflächen der
   Beplankung mit geeignetem Material (Schwermatte) zu belegen und die Zwischen-
   räume mit Mineralwolle zu füllen
Ausfahrbare Dichtleisten:
- Abdichtung der Elemente gegen Deckenschiene und Boden über federnd gelagerte
   Mehrkammer-Dichtleisten aus Aluminium mit Gummi- Dichtlippen.
- Endstücke der Dichtleisten in Feder/Nut-Verbindung.
- Um auftretende bauseitige Toleranzen im Boden- und Deckenbereich aufzufangen

Mobile Trennwand - Rw,P 55 dB, Furniert EI, mechanisch, b 820 cm, h 350 cm01.    10
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   zu können, muss der Ausfahrhub der Dichtleisten oben und unten bis zu je 30 mm
   betragen.
- Die Dichtleisten und das Hubteil des innen liegenden Teleskopelements sind von
- Manuelle, wartungsfreie Bedienung mit stirnseitige Handkurbel, über die in
   den Elementen integrierten manuellen Bedienungsmechanismen
- Anpressdruck mit statischem Nachweis für eine standfeste und gegen
  Seitendruck sichere Wand.
- Schleifgummidichtungen sind auszuschließen.
Elementverbindung:
- Stranggepresste konische Kopplungsprofile aus Aluminium, im Feder/Nut-System
   ineinander greifend, eloxiert E6/EV 1 mit flexiblen Lippen-/Magnetdichtungen
Teleskopelement:
- Das jeweils letzte Element vor dem Parkbereich ist mit innen liegender

Teleskopmechanik
   auszustatten. Dabei wird ein aus dem Element ausfahrendes Schubteil mit einem
   einstellbaren Hub von 100 mm gegen den seitlichen Wandanschluß verspannt. Das
  Schubteil ist mit automatisch ausfahrbaren Decken/Bodendichtungen auszustatten
 Elementaufhängung, Laufwagen:
- Jedes Element ist an Kugellager-Mehrfach-Rollenwagen für leichtgängige,

geräuscharme
   und wartungsfreie Bedienung aufzuhängen.
- Aufhängung im Rahmenprofil verankert.
- Pro Element sind zwei Aufhängungen vorzusehen
- Die Rollenaufhängungen ist automatisch gegen lösen zu sichern.
- die spätere Höhenjustierung muss ohne Öffnen der Decke oder des Elements
   gewährleistet sein.
Laufschienen:
- Laufschiene als stranggepresstes Aluminiumprofil
- Die Laufschiene ist mit Deckenauflagewinkeln auszustatten
- Laufschienen sind über höhenverstellbare Aufhängebügel am Bauwerk zu befestigen.
- Stahlteile sind zu  verzinken oder mit einem Korrosionsanstrich zu versehen.
- sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet nach RAL 9010
Beplankung:
- Deckplatten aus mind.16  mm starken Gütespanplatten gemäß Vorgabe der

Zertifizierung
  Emissionsfrei.
- Kanten mit min. 2,5 mm ABSKanten bzw. bei Funier mit Dickfunierkanten
- Die Deckplatten müssen sich im Bedarfsfall ohne größeren Aufwand vor Ort
   austauschen lassen. Eine Demontage der Elemente ist wegen des damit

verbundenen
   Aufwands nicht erwünscht
- Alukanten der Stirnseiten sollen nicht sichtbar ausgeführt werden.
Abhängung:
- direkt an den Holzunterzug bzw. Linienkonsole aus Holz verschraubt
- Die Befestigung ist jedoch zso zu erfolgen das bei Durchbiegung der Holzkonstrution
  ohne demontage der GK Verkleidung nachjustiert werden kann.
Abschottung:
- Verkleidung der Holzträger aus GK Platten auf Unterkonstuktion bauseits.
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Oberfläche:
- HPL-Schichtstoff 0,8mm gemäß Bemusterung und Wahl de AG gemäß Resopal
  Türenkollektion Unidekor (Dekornummer 0538 Soft Powder Oberflächentextur TP)
- aufgrund der lieferbaren HPL Größe kann das Laminat mit einer 3 mm Fuge auf
  einer Höhe von +2,60 m gestoßen werden

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Innenausbauelemente | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
  sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfür sind vorzulegen

Schalldämmwert:
- R´w = min. 47 dB bzw. Rw 55 dB

Anschlüsse:
- Wand: Holzständerwerk
- Fußboden: Heizesttich mit Linoleum und Estrichtrennung
- Rohdecke: BSH Unterzug
- Fertigdecke als abgehängte GK Decke

Elementaufteilung:
- als geschlossene Wand mit Türe
- Elementbreite und Aufteilung  (8 Stück)

Parkierung:
- Grundriss lt. anliegender Skizze

Abmessungen:
- Siehe Zeichnung
- Raumhöhe bis UK Unterzug FFB bis UK Unterzug ca. 3,50 m
- Raumhöhe fertig: ca. 3,45 m
- Raumbreite: ca. 8,20 m
- Elementdicke =  100 mm

Sonstiges:
- Laufschiene unterhalb Unterzug

angebotenes Fabrikat/ Bezeichnung: ___________________________________________

1,000 St

Summe Mobile Trennwand
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Stundenlohnarbeiten02

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
Stundenlohnarbeiten / Verrechnungssätze

Für Arbeiten, die umständehalber nicht massenmäßig erfaßt werden können und mit
ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung unter täglicher Vorlage der Regiezettel
ausgeführt werden, kommen folgende Einheitspreise zur Anwendung.

Die Verrechnungssätze sind nicht aufzugliedern und haben folgende Kosten zu enthalten:
- Lohn - Gehaltskosten
- Lohn - Gehaltsnebenkosten
- Sozialbeiträge
- Gemeinkosten
- Wagnis - Gewinn

Sonn- und Feiertagszuschläge werden bei Veranlassung durch den AG in der tariflichen
Höhe vergütet.  Der Zuschlag zur Unfallversicherung bei Nacht-Sonntag-Feiertag wird
ebenfalls vergütet.

Transporte von und zur Baustelle sowie Vorarbeiter- und Polierstunden werden nur dann
vergütet, wenn der AN während der Regiearbeiten keine Arbeiten nach Leistungslohn
verrichtet.

Beschäftigt der Bieter bei einer Lohn-/Berufsgruppe keine Arbeitskräfte, hat er dies
anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Materiallieferungen sind immer mit Liefern und Abladen zu kalkulieren.

Die Maschinenstunden verstehen sich immer mit
- Bedienungspersonal
- Betriebskosten
- Betriebsmittel
- Abschreibungen
- Wertverlusten
- Reparaturkosten, usw.

Ein Transport wird nur vergütet, wenn die Maschine nicht auf der Baustelle im Einsatz ist
oder länger als einen Werktag  wegen nichtgebrauchs von der Baustelle abgezogen war,
sofern den Abzug nicht der Unternehmer zu vertreten hat.

Die Unterschrift der Bauleitung bedeutet nicht, daß die Regiestunde auf alle Fälle zur
Bezahlung anerkannt wird.
Eine Prüfung auf Rechtmäßigkeit der Forderung wird erst bei Rechnungsüberprüfung

Übertrag:
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vorgenommen.

Taglohnarbeiten | Stundenlöhne
Taglohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:
- Namen und Beruf
- Lohngruppe laut Tarif
- Arbeitsleistung nach Ort/ Zeit/ Dauer
- Verbrauch an Baustoffen
- Benutzung von Maschinen nach Ort/ Zeit/ Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigtenunterschriebenen Taglohnzettel
müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind der Bauleitung täglich in
doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Taglohnzettel
werden
nicht anerkannt .

Leistungsumfang:
- Verrechnungssatz für Löhne incl. alle Zuschläge gemäß Vorbemerkung für
  Arbeiten, die nicht nach Aufmaß abgerechnet werden.
- Es darf jeweils nur die dem Schwierigkeitsgrad entsprechende Tarifgruppe
  abgerechnet werden

Lohnkategorie:
- Mittellohn für die auf der Baustelle eingesetzten Beschäftigten

10,000 Std

Stundenlohnarbeiten - Mittellohn02.    10

Materiallieferung | Stoffkostennachweis

Leistungsumfang:
- Verrechnungssatz für Material incl. alle Zuschläge und Anfuhr frei
  Verwendungsplatz gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht nach Aufmaß
  abgerechnet werden

Abrechnung:
- Abrechnung nach Stoffkostennachweis
- Die Stoffpreise müssen anhand von Original-Einkaufsbelegen unter Abzug von
  Rabatten aller Art nachgewiesen werden. Auf diese Stoffpreise ist vom
  Auftragnehmer ein Faktor für Gemeinkosten, Gewinn, sowie die anteiligen Fracht,
  Fuhr- und Ladekosten frei Baustelle anzubieten.
- Vom Auftragnehmer (AG) wird eine fiktive Stoffkostensumme vorgegeben. Vom

Materialverrechnungssatz - Abrechnung nach Stoffkostennachweis + Zuschlag02.    20
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  Bieter ist, sofern er es erforderlich hält, ein Aufgebot in Form eines Faktors
  festzulegen. Beispiel Aufgebot von 5% ergibt Faktor 1,05 usw.
- Dieser Faktor muss vom Bieter unter "Einheitspreis" eingetragen werden. Wird
  nichts eingetragen gilt Faktor 1,0 (Vorgegebene Summe * Fakor = Gesamtpreis)
  als vereinbart !

Angebotener Aufschlag zu den Einkaufskosten ______________%

200,000 EUR

Summe Stundenlohnarbeiten
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Zusammenstellung
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Mobile Trennwand

Mobile Trennwand

Summe Mobile Trennwand01

Summe Stundenlohnarbeiten02

zuzüglich _______% Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto

Angebotssumme netto EUR

EUR

EUR
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