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Wemding | Kindergarten St. Marien

Mobile Trennwand

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Mobile Trennwand

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN | ATV

ATV | DIN 18299 - Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebung, Zufahrt und etwaige Einschrankungen

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und

Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung

ADRESSE DER BAUSTELLE
Biirgermeister-Epple-Stralle
86650 Wemding

ZUFAHRTSMOGLICHKEITEN

- Die Zufahrt erfolgt Uber die BahnhofstraRRe

- Alternativ kann die Zufahrt auch tiber die Senefelder Strale erfolgen.

LAGERPLATZE:

- Lagerplatze kdnnen nur im beschrankten Umfang zu Verfiigung gestellt werden.

- Um Lageplatz zu schaffen wird die Birgermeister-Epple-Stral3e fiir den
Durchgangsverkehr gesperrt

- Da auf der Baustelle keine Wendemdglichkeit fiir LKW's besteht kann die StralRe auf
3 m Breite nicht als Lagerplatz verwendet werden. Ferner ist dieser Bereich dauerhaft
fur den FuRgéngerverkehr freizuhalten.

ZUGANG ZUM BAUFELD INNERHALB DER BAUSTELLE:

- Die Zugéanglichkeit des nérdlichen und des siidéstlichen Neubaus sowie des Altbaus
ist Uber die direkte Angrenzung an die Biirgermeister-Epple-Strale gegeben.

BAUSTELLENSICHERUNG

- Die Baustelle wird komplett mit einem Bauzaun gesichert.

- Die Offnung und SchlieBung der Baustelle wird téglich durch den stadtischen
Bauhof vorgenommen. Ein Zugang auBerhalb der tblichen Arbeitszeiten ist nicht
maglich. Eine Schlisselausgabe an die Handwerker erfolgt nicht.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen

Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen:

- Keine besonderen Anforderungen und MafRnahmen erforderlich

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse
- siehe Punkt 0.1.1

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschrankungen
Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle, inshesondere Verkehrsheschrankungen
- siehe Punkt 0.1.1

0.1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen
Fr den Verkehr freizuhaltende Flachen

Ubertrag:
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Wemding | Kindergarten St. Marien

Mobile Trennwand Leistungsverzeichnis
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
- siehe Punkt 0.1.1

0.1.6 Art, Lage, MaRe, Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen, Montagedffnungen

Art, Lage, MaRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen, z. B.

Montagedffnungen

- Fiir die Transporte innerhalb der Baustelle stehen bauseits keine Gerate zu
Verfiigung.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert, Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir

Wasser, Energie und Abwasser

ALLGEMEIN

- Versorgungsanschliisse der Baustelle fiir Baustrom und Wasser und
Entsorgungsanschliisse fiir Abwasser sind auf der Baustelle vorhanden

KOSTENUMLAGE

- Die Verbrauchskosten werden vom AG Ubernommen, eine Umlage an die AN erfolgt
nicht. Mit den Medien ist sparsam umzugehen.

GEWERKESPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

- Die gewerkespezifischen Behelfsanschliisse und Verteilungen miissen wahrend der
gesamten Bauzeit gewartet und vor der Endabnahme abgebaut werden. Die
benutzten Anlagen miissen wieder in ihren urspriinglichen Zustand versetzt werden.

ELEKTROANSCHLUSS

- Die Elektroanschliisse werden dezentral an 3 Punkten der Baustelle zu ebener Erde
bauseits vorgesehen

WASSERVERSORGUNG

- Der Wasseranschluss wird zentral auf der Baustelle eingerichtet.

ABWASSERENTSORGUNG

- Die Entwésserung ist wahrend der Rohbauzeit iiber bestehende Schéchte
durchzuftihren.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem AN iberlassenen Flachen und Raume

Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur

Benutzung oder Mitbenutzung iiberlassenen Flachen und R&ume

UNTERKUNFTE

- Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsraume fiir die Freizeit diirfen in der
Liegenschatft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

SANITARE EINRICHTUNGEN

- Fiir die gesamte Bauzeit stellt der Auftraggeber eine sanitare Einrichtung mit WC- und
Waschplatzen.

- Falls der Auftragnehmer die Aufstellung eigener sanitérer Einrichtungen beabsichtigt,
bedarf es der vorhergehenden Zustimmung des Auftraggebers. Auf die begrenzte
Anschlussmdglichkeit zur Entsorgung von Abwasser wird hingewiesen.

LAGER- UND ARBEITSPLATZE

- Lager- und Arbeitsplétze stehen nur begrenzt zur Verfugung. Diese werden von der
ortlichen Bauleitung zugewiesen

- Der Bauherr stellt eine planierte Aussenflache zu Verfiigung. Alle weiteren
Ausbauschritte zur Baustelleneinrichtung sind durch die AN zu erfillen.

- Die eigene Baustelleneinrichtung des AN ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die

Ubertrag:

Datum: 11.10.2024 | Seite: 3

Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien

Mobile Trennwand

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

Festlegung ist verbindlich einzuhalten. Die Lagerung chemischer und brennbarer
Fliissigkeiten und Stoffe ist genehmigungspflichtig und nur bedingt maglich.

0.1.9 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit, Bodenuntersuchungen

Bodenverhdltnisse, Baugrund und seine Tragféhigkeit; Ergebnisse von

Bodenuntersuchungen

- Baugrundgutachten liegt bei den entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf
kann dieses beim Bauherrn eingesehen werden.

0.1.10 Hydrologische Werte, Abflussvermdgen, Hochwasserverhaltn., Wasseranalysen

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern; Art, Lage, Abfluss,

Abflussvermdgen und Hochwasserverhdltnisse von Vorflutern; Ergebnisse von

Wasseranalysen

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Besondere umweltrechtliche Vorschriften

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung

Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fiir die Beseitigung von

Abwasser und Abfall

MULLVERMEIDUNG, MATERIALKREISLAUF

- Auf eine Miillvermeidung wird groften Wert gelegt.

- Bietet der Hersteller eine sortenreine Riickholung der Restmateralien an sind diese
Angebote zu nutzen und zu kalkulieren.

- Die Verpackungsreste sind (iber Interzero (Interseroh) gemaR Verpackungs-
verordnung an den Hersteller zurlickzugeben.

ALLGEMEINE MULLENTSORGUNG

- Bei Ansammlung von nicht zuordenbaren Mill auf der Baustelle, z.B. Kaffeebecher,
Verpackungsmaterial Bauschutt etc. wird vom AG ein Container bestellt. Alle
anfallenden Kosten fir die Mllentsorgung werden auf die auf der Baustelle
befindlichen Firmen geméaR Leistungsstand in diesem Zeitraum aufgeteilt bzw. von der
Rechnung abgezogen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen

des Gewasser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende

Fachgutachten oder dergleichen

- Keine besonderen Anforderungen und MafRnahmen erforderlich

0.1.14 Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden, Vegetationsflachen

Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen,

Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der

Baustelle

- Auf dem Gelénde stehen mehrere alte Baume. Dem Erhalt und dem Schutz dieser
Béume wird groRte Prioritat eingeraumt. Die Bereiche der Wurzelzonen diirfen nicht
durch schwere Baufahrzeuge etc. verdichtet werden. Die Schutzrdume der Baume

Ubertrag:
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sind in der Baustelleinrichtung und Planung zu beriicksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des offentlichen Verkehrs
Art und Umfang der Regelung und Sicherung des offentlichen Verkehrs
- Der Transport auf die Baustelle ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen .....
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dréne, Kanale
Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel,
Dréne, Kanéle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.18 Erkundungs- und ggfs. Ra&umungsmafnahmen hinsichtlich Kampfmittel
Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu
Erkundungs und gegebenenfalls R&umungsmafnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfiillt
wurden

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen bei Ausbaugewerken erforderlich

0.1.19 GeméR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen

GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen

KOORDINATION DER ARBEITEN AUF DER BAUSTELLE

- Es ist ein Sicherheitskoordinator nach BaustellV tétig. Ihm obliegt die Uberwachung
der ordnungsgeméafen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der Baustellensicherheit
nach Baustellen-Verordnung Paragraph 3 Abs. 1.

- Seine Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie eine fiir die
Baustelle gliltige Baustellenordnung sind zu beachten.

- Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Beschéftigt der Auftragnehmer Personen,
die der deutschen Sprache nicht méchtig sind, so hat er sicherzustellen, dass eine
dolmetschende Person anwesend ist.

BAULEITER

- Auf der Baustelle muss wéhrend der Ausfihrungszeiten des AN eine fachlich
qualifizierte deutschsprachige Aufsichtsperson des AN anwesend sein.

0.1.20 Besondere Anordnungen

Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaRnahmen der Eigentiimer (oder der

anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen, Stralen,

Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

UNTERBRECHUNG VON VORH. VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

- Ist es im Zuge der Arbeiten notwendig, vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen zu
unterbrechen bzw. abzuschalten, ist dies der Bauleitung und dem fir die Ver- und
Entsorgungsleitungen zustandigen Trager mindestens 5 Werktage vorher, wenn nichts
anderes vereinbart wird, miindlich und schriftlich mitzuteilen.

- Es ist dafur Sorge zu tragen, dass bei einer Unterbrechung der Ver- und
Entsorgungsleitungen die Ver- und Entsorgung benachbarter Bereiche
unbeeintréchtigt bleibt.

- Unvorhergesehene Unterbrechungen (Beschadigungen) von Ver- und

Ubertrag:

Ubertrag:
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Entsorgungsleitungen durch den AN sind der Bauleitung und dem fr die Ver- und
Entsorgungsleitungen zustandigen Trager unverziiglich mitzuteilen.

0.1.21 Schadstoffhelastungen, ggfs. vorliegende Fachgutachten o.dgl.

Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewésser, der Luft,

der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

- Baugrundgutachten liegt bei den entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf
kann dieses beim Bauherrn eingesehen werden.

- Fachgutachten fir die Schadstoffbelastung des Bestandes liegt bei den
entsprechenden Ausschreibungen bei. Bei Bedarf kann dieses beim Bauherrn
eingesehen werden.

- Der Aushub besitzt eine geogene Schadstoffbelastung durch Arsen.

- Geringe Bauschuttreste kdnnen im Bereich der AbbruchmaRnahmen angetroffen
werden.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten Vorleistungen
- Rohbau und der konstruktive Holzbau sind fertig gestellt

- der Bauraum ist verfillt

- das Fassadengertist ist gestellt

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

- Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung sowie den fur die Vor-
und Folgeleistungen und gleichzeitig laufenden Arbeiten zustandigen Auftragnehmern
auszufiihren.

- Die baufachliche und terminliche Koordinierung ist zu beriicksichtigen

Ubertrag:

ATV | DIN 18299 - Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen, Beschrénkungen;

Einzelfristen Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsheschrankungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhdngigkeit von Leistungen
anderer

- Der Auftragnehmer hat einen Bauzeitenplan als Balkenplan Uber seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
nachgewiesen und tberwacht werden kann.

- Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei
Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
Festlegungen ist der Plan unverziiglich zu bearbeiten.

- Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitung
unverziiglich, zu tibergeben.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wéhrend der Ausflihrung
Besondere Erschwernisse wéhrend der Ausfihrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in

Ubertrag:
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denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
auergewdhnlichen &uleren Einflissen
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben

Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaf Baustellenverordnung ergeben

- Der Sigeplan ist zu beachten und einzuhalten.

- Alle SicherungsmafRnahmen zum Personenschutz, PSA, hat der AN, falls erforderlich,
eigenverantwortlich fir seine eigenen Leistungen in dieser Position einzukalkulieren.

0.2.4 Unfallverhiitung und Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter anderer Unternehmen
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fur
Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen

- falls erforderlich, werden diese in separater LV Position beschrieben

0.2.5 Besondere Anforderungen fir Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls
besondere Anordnungen fiir Schutz- und Sicherheitsmanahmen

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen-
z. B. Behélter fiir die getrennte Erfassung

- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von
Gerusten

Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerlisten
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.2.8 Mithenutzung fremder Gertiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts-/Lagerrdume,
Einrichtungen u.dgl. durch den AN

Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer

- Fassadengeriist und Absturzsicherungen bauseits

0.2.9 Vorhaltung Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts-/Lagerraume,
Einrichtungen u.dgl.durch den AN fiir andere Unternehmer

Wie lange, fur welche Arbeiten und gegebenenfalls fur welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Gerliste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat.

- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung-

Ubertrag:

Ubertrag:
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Ubertrag:
0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte
Stoffe und Bauteile
Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe
Und Bauteile
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite, Umweltvertraglichkeit der Stoffe und
Bauteile
Besondere Anforderungen an Art, Gite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und
Bauteile, auch z. B. an die schnelle hiologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise
Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
0.2.14 Bedingungen fiir die Verwendung oder Verwertung der auf der Baustelle
gewonnene Stoffe
Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden
Durfen oder miissen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
0.2.15 Aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Béden, Stoffe und
Bauteile; deren Transporte, Verwertung oder Entsorgung; Ubernahme der
Entsorgungskosten
Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
Entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise Uber Transporte, Entsorgung
und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten
- siehe Punkt Nachhaltigkeit und Zertifizierung
- Beschreibung in den Einzelpositionen
0.2.16 Vom Auftraggeber beigestellte Stoffe und Bauteile
Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit inrer Ubergabe
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
0.2.17 Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen durch AG, oder
Ausfiihrung durch den AN
In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und
Bauteilen ibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskréfte zur
Verfligung stellen.
- sieche 0.1.6
0.2.18 Leistungen fir andere Unternehmer
Leistungen fiir andere Unternehmer
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
Ubertrag:
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Ubertrag:
0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir die
Gebaudeautomation
- - Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
- Da verschiedene Gewerke auf der Baustelle gemeinsam arbeiten, 1asst sich eine
Benutzung
der fertig verlegten Bodenbeldge nicht vermeiden. Die Bodenbeldge sind vor den
Abdeckarbeiten abzuschranken und vor den Betreten zu schiitzen. Vor Weiternutzung und
Abdeckung ist eine Sichtabnahme mit dem Bauherrn vorzunehmen und schriftlich zu
protokolieren. Die Gesamtabnahme erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt.
0.2.21 Ubertragung der Wartung
Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die
Méngelanspriiche
- fur maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon,
bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat
(vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen
Wartungsvertrag.
0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
- Keine besonderen Anforderungen und MaRnahmen erforderlich
ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN | ZTV
ZTV | allgemein
Hinweis:
- Der Leistungsheschreibung vorangestellt werden hier allgemeine Vorgaben und
Hinweise als Uibergeordneter Teil der Zuséatzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen (ZTV) fir die Dachabdichtungs- und Dachbegriinungsarbeiten
Leistungsumfang, Hinweise zur Abrechnung
- Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind die Dachabdichtungsarbeiten inkl.
Begriinung fiir das Projekt
" Renovierung und Erweiterung des Kindergartens St.Marien."
- Baustelleneinrichtung / Dokumentation
Ubertrag:

Datum: 11.10.2024 | Seite: 9

Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690 - 33

Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien

Mobile Trennwand Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Dachabdichtung und Spenglerarbeiten
- Kollektivschutzarbeiten

- Dachbekiesung und Dachbegriinung

- Arbeiten gegen Nachweis

Hinweise zur Abrechnung:

- Die AufmaRe sind in Abrechnungsplanen mindestens M = 1:100
zusammenzufassen mit Rechnungsstellung vorzulegen. Alle Bereiche, die
nachtréglich nicht mehr tiberpriift werden kénnen, sind mit der értlichen Bauleitung
aufzumessen und bestatigen zu lassen. Bei Versdumnis gilt die Festlegung der
Bauleitung.

Kalkulationshinweis ZTV

- Die Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) stellen den Qualitats-
und Leistungsumfang fest, der fiir alle Leistungspositionen gilt und grundsatzlich in
die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen ist, auch wenn dies nachstehend in
den einzelnen Punkten, bzw. in den einzelnen Positionen nicht mehr gesondert
erwéhnt wird und auch keine gesonderten Positionen hierfir vorgesehen sind.

- Auch wenn in Positionen im Besonderen auf einzelne Punkte der ZTV
hingewiesen wird, so behalten auch nicht erwéhnte relevante Punkte deren
Giltigkeit.

- Ebenso kann aus einer besonderen Erwéhnung in einzelnen Punkten der ZTV
wie "ist in den EP einzurechnen" kein Riickschluss gezogen werden, dass
andere Punkte der ZTV ohne diese besonderen Erwéhnung nicht in die EP
einzukalkulieren sind.

- Die ZTV entbinden den AN nicht von der Beachtung und Einhaltung
allgemeingiiltiger und ohnehin zu erfiillender Bestimmungen und Vorschriften
sowie anerkannten Regeln der Technik.

- Einzelne Einbindungen von Bauteilen bzw. deren Abdichtung werden geman
den Detailplanungen beschrieben und als komplette Einzelleistung abgefordert.

Die Beschreibung des Bauteils entbindet den Bieter nicht davon, die Gesamtheit
der Leistung zu kalkulieren und evtl. technisch oder den Richtlinien gemaR,
erforderliche Unterkonstruktionen, Hochzuige, Bleche, Abkantungen usw. fur
dieses Bauteil in die Gesamtleistung fiir die Herstellung der fertigen Leistung mit
einzukalkulieren. Eine spéatere Berufung mit dem Hinweis, dass dies nicht im Detail
geplant bzw. beschrieben ist, wird aufgrund der Fachkenntnis des Bieters nicht
vergitet, wenn dies nicht bereits vor Angebotsabgabe fiir alle Bieter
nachvollziehbar, erfolgt ist.

Normabweichung
- Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von technischen Spezifikationen
auf Normen (DIN, EN etc.) Bezug genommen wird, kann auch der Norm
gleichwertig angeboten werden.
- Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe gesondert nachzuweisen. Der
Nachweis der Gleichwertigkeit liegt diesem Angebot bei

Widerspruch Langtext zu Kurztext
- Bei eventuell fehlender Ubereinstimmung (Widerspruch) zwischen Langtext und

Ubertrag:
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Einheitspreis Gesamtpreis

Kurztext in gilt in jedem Fall nur der Langtext der Leistungsheschreibung.

Vorschriften, Normen, Technische Spezifikationen

- Entwurfs- und Ausfiihrungsgrundlagen sind die "Allgemein anerkannten Regeln
der Technik/Baukunst" einschlieRlich der jeweils malRgebenden Bestandteile der
VOB, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV).

- Insbesondere sind alle Normen (auch Entwiirfe) und alle einschlagigen Richtlinien
nach dem neuesten Stand der Technik, sowie alle im Einzelnen nicht aufgeftihrten
"Anerkannten Regeln der Technik", welche fiir die Leistung maRgeblich werden
kénnen, zu beachten und liegen der nachstehenden Ausschreibung zu Grunde.

- Bei der Ausfiihrung der Leistungen sind alle in Deutschland einschlagigen
Vorschriften, Glitebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien und DIN-Blatter zu
beachten.

- Zu beachten sind zudem sémtliche relevante VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien,
Unfallverhiitungsvorschriften, Auflagen der staatlichen Gewerbeaufsicht, der
Berufsgenossenschatt, der drtlichen Bauaufsicht, Branddirektion und diesen
gleichgestellten Behérden.

- Die Normen, Vorschriften, Richtlinien usw. gelten in ihrer jeweils neuesten
Fassung.

- Anderungen der Vorschriften nach Angebotsabgabe bzw. wéhrend der
Vertragsdauer sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber sofort nach Inkrafttreten
anzuwenden.

- Soweit in der Leistungsheschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B.
nationale Normen, mit denen europdische Normen umgesetzt werden, europdische
technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz
“oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Transporte

- Vor Angebotsabgabe sind vom AN samtliche Transport- und Anfahrtswege zur
Baustelle eigenverantwortlich zu priifen.

- Die Transportwege innerhalb der Baustelle sind den beiliegenden maRstéblichen
Planunterlagen zu entnehmen.

- Alle Transporte und eventuellen Erschwernisse des Transportes sind in die EP
einzukalkulieren. Es besteht kein Anspruch auf gesonderte Vergutung.

- Sémtliche Baufahrzeuge dirfen die Baustelle grundsatzlich nur mit gereinigten
Réadern verlassen. Unabh&ngig davon ist bei groBen Verunreinigungen der
Straen und Wege diese durch den AN zu beseitigen.

Gutenachweise, Dokumentation Angebotene Erzeugnisse

- bis spétestens 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG
unaufgefordert alle erforderlichen Produktdatenblatter, Nachweise,
Werksbescheinigungen, bauaufsichtliche Zulassungen, etc. zu den angebotenen
Erzeugnissen bzw. den zur Ausfuhrung gelangenden Materialien und Systemen in
der Form gemaR ZTV zu Ubergeben.

- Eventuelle Anderungen von Materialien sind dem AG unmittelbar darauf schriftlich
mitzuteilen.

Ubertrag:

Ubertrag:
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- Die Ausfiihrung der Anderungen darf jedoch nur nach schriftlicher Zustimmung des

AG erfolgen. Die Unterlagen sind dann entsprechend auszutauschen.

- Der AG behalt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe zurlickzuweisen bzw. im

Falle von Zweifeln an deren Gite entsprechende Giitenachweise durch eine
amtlich anerkannte Priifstelle oder einer vom AG anerkannten Prifstelle zu
verlangen.

AufmaRpléne

- Die AufmaRbléatter einschlieBlich der zugehdrigen AufmaRpléne sind der
Bauleitung mindestens 5 Tage vor Aus- / Einbau von (iberdeckenden Materialien
zur Priifung zu tibergeben.

- Bei Mengenunstimmigkeiten von nicht mehr berprifbaren Leistungen gelten in
jedem Fall die Ausfihrungspléane, ansonsten die Annahmen der értlichen
Bauleitung.

Arbeitsplatzbeleuchtung

- Vom Auftraggeber wird keine Arbeitsplatzbeleuchtung zur Verfiigung gestellt. Das
Bereitstellen der Beleuchtung je nach Bedarf des AN ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Sicherheitsvorkehrungen

- Samtliche fir die Ausfuhrung der Leistungen des AN erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen, etc. nach den Unfallverhiitungsvorschriften sind
sofern Sie nishct separat ausgeschrieben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
- Dem AN obliegt die Herstellung sémtlicher Absperrungen, Beleuchtungen am
Arbeitsplatz, Abdeckungen sowie deren standiger Unterhalt bis zum Ende des
Gefahrenpotentials.

Vermessungs- und Absteckungsarbeiten

- Durch ein Vermessungsbiiro werden Hauptachsen eingemessen und 2
Hohenbezugspunkte angegeben.

- Vermessungspunkte, die im Zuge der Arbeiten beschédigt oder entfernt wurden,
sind wieder herzustellen.

Arbeitsunterbrechungen

- Arbeitsunterbrechungen infolge von Ausféllen der Strom- und/ oder
Wasserversorgung werden nicht vergiitet.

- Arbeitsunterbrechungen infolge von fehlenden oder ungentigenden
Koordinationsleistungen bzw. Folgen aufgrund fehlender Teilnahme an
Baubesprechungen werden nicht vergitet.

Priifpflicht des AN

- Alle MaRRe und Eintragungen in den Planunterlagen des AG sind vor Beginn der
Ausfiihrung und im Verlauf der Bauzeit zu Uberpriifen.

Bezugshdhe - Festlegung "Gebaude-Null"

- Die angegebenen HohenmaRe beziehen sich auf das festgelegte "Gebaude-Null*

Ubertrag:

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Zertifizierung - Allgemeine Vorbemerkungen
Allgemein:

Die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstatte wird durch mehrere
Férderprogramm der KFW finanziert und bezuschusst. Das Bauwerk muss deshalb als
nachhaltiges Gebdude mit Qualitatssiegels "Nachhaltiges Gebdude Plus/NW23" gemal

den Forderrichtlinien errichtet werden.
Der Nachweis erfolgt durch eine DGNB-Zertifizierung in Silber mit Zusatzanforderungen
zum QNB Siegel. Die Zertifizierung wird durch ein Audit begleitet und abgewickelt.

Grundlage der Zertifizierungen:
Grundlage der Zertifizierung ist das DGNB-Nutzungsprofil "Neubau Bildung,
Version 2018" (NBI 18) sowie die QNB Siegelvariante "Nachhaltiges Geb&ude
Plus" (NW23)

Nachweis Schadstofffreiheit:
Das Bauwerk muss so beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass Gefahren und
Beldstigungen durch chemische, biologische und physikalische Einflisse gar nicht
entstehen kdnnen.
Zum Nachweis wird 4 Wochen nach Fertigstellung der BaumaBnahme eine Messung
der Raumluftqualitét durchgefiihrt.
Bei allen im Innenraum eingesetzten Produkten ist daher auf geringstméglichen Schad-
stoffgehalt sowie auf Emissionsarmut zu achten. Die Anforderungen der DGNB sind in
diesem Sinne verpflichtend einzuhalten und nachzuweisen.

Dokumentationspflicht:
Fir die Erlangung der Zertifizierungen ist es erforderlich alle bauausfiihrenden Firmen
vertraglich zur Einhaltung der Qualitétsanforderungen zu verpflichten.
Die Firmen haben nach Fertigstellung ihrer Leistungen deren Erfilllung zu erkléren.
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem
vollstandigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung
der relevanten Bauprodukte.
Weitere Anforderungen an Dokumentation oder Nachweise zu eingebauten oder zum
Einbau vorgesehenen Bauprodukten kdnnen sich aus den Besonderen Vertrags-
bedingungen, etwaige Zusatzliche Vertragsbedingungen, etwaige Zuséatzliche
Technische Vertragshedingungen, oder den Allgemeinen Technischen Vertrags-
bedingungen fiir Bauleistungen (VOB / C) oder den Allgemeinen Vertragsbedingungen
fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB / B) ergeben.
Da an die Dokumentation und die Deklaration der Inhaltsstoffe zur Zertifizierung
nach dem Zertifizierungssystemen besondere Anforderungen gestellt werden ist diese
Leistung in einer eigenen Leistungsposition beschrieben und wird Pauschal vergitet.
Der weitere Aufwand, der sich aus der Projektbearbeitung aufgrund der
DGNB-Zertifizierung ergibt, muss in die Einheitspreise mit einkalkuliert werden.

Ubertrag:

Datum: 11.10.2024 | Seite: 13
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Mobile Trennwand Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Die nachfolgenden Zusétzliche technische Vertragshedingungen "ZTV Zertifizierung" geben
eine Ubersicht iiber alle MaRnahmen, die gemaR Pflichtenheft baubegleitend vom
Auftragnehmer ibernommen werden miissen.

Wir weisen darauf hin, dass die Nicht-Einhaltung der Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen bzw. des Baudkologischen Pflichtenhefts zu einem Verlust

der Forderung fiilhren kann, woraus sich ein Anspruch auf Schadensersatz des
Auftraggebers an den Auftragnehmer ergeben kann.

ZTV | Zertifizierung - Raumluftmessung zu VOC und Formaldehyd im Innenraum
Allgemein:

Ziel ist die Sicherstellung der Luftqualitat im Innenraum unter hygienischen

Gesichtspunkten

- die zu keinen negativen Effekten hinsichtlich der Befindlichkeit der Raumnutzer fihrt,

- die hygienische Sicherheit garantiert und

- moglichst auch eine empfundene olfaktorische Luftqualitat gewahrleistet, die bei den
Raumnutzern zu keinen negativen geruchlichen Wahrnehmungen fihrt.

Diese Qualitat der Innenraumluft soll erreicht werden, ohne einen unnétig hohen

(energetischen) Aufwand fir den Luftwechsel zu betreiben, da sich dieser wiederum

negativ auf die Energiebilanz des Gebaudes auswirken wiirde.

Fluchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd:
Zielvorgabe ist ein sehr schadstoffarmes Gebaude mit sehr geringer Belastung der
Nutzraume durch fliichtige organische Verbindungen, Formaldehyd und geruchsaktive
Stoffe durch die im Bau verwendeten Materialien und Bauprodukte.

Die Auswahl emissionsarmer Bauprodukte ist malgeblich fiir eine gute

Innenraumluftqualitat. Als Kontrolle tiber den Erfolg der Umsetzung werden nach

Fertigstellung des Gebdudes die Innenrdume auf die vorhandenen Immissions-

konzentrationen an fliichtigen organischen Stoffen (VOC) iberpriift sowie explizit der

Einzelnachweis fiir Formaldehyd gefiihrt.

Die Messung des Formaldehyd- und des TVOC-Gehalts in der Raumluft in aus-

gewahlten Raumen erfolgt bis spatestens 4 Wochen nach Gebdaudefertigstellung,
jedoch

ohne lose Méblierung.

Es bestimmt immer die Summe aller Emissionen der hierfiir relevanten Materialien und

Bauprodukte das Ergebnis.

Erreicht werden muss fiir die Raumluftkonzentration fliichtiger Organischer
Verbindungen

folgende Mindestwerte:

- (VOC) firr TVOC < = 1000 pg/m3

- Formaldehyd < = 60 pg/m2.

Ein Gebéude, in dem eine Uberschreitung einer TVOC-Konzentration von 3.000 pg/m3
oder eines Formaldehydgehaltes von 100 pg/m? oder eines Richtwertes Il der Ad-hoc

Ubertrag:
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AG IRK/AOLG in der jeweils aktuell gultigen Form vorliegt, kann nicht zertifiziert

werden.

Ubertrag:

ZTV | Zertifizierung - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
Anforderungen an die Produkte:

Im Rahmen der Bewertung sind alle Bauteile und Bauteilschichten mit
Schadstoffpotential zu betrachten, die mittelbaren oder unmittelbaren Auswirkungen
auf Boden und Wasser haben konnen.
Beziiglich der lokalen Luftverunreinigung sind alle Bauprodukte relevant, die
Emissionen freisetzen und im Besonderen jene, die eine direkte Auswirkung auf die
Innenraumluft haben.
Die Anforderungen an relevante Bauprodukte sind in der DGNB-Kriterienmatirx
benannt und sind vom Auftragnehmer verpflichtend einzuhalten und umzusetzen.
Die genannten Qualitatsstufen bauen aufeinander auf. Die Anforderungen einer
jeweils hoheren Qualitatsstufe beziehen die erfolgreiche Umsetzung aller genannten
Anforderungen der darunter liegenden Stufen ein
Ebenso gelten die QNG-Anforderungen an die Schadstoffvermeidung in Bau-
Materialien
Als einzuhaltende Qualitatstufen werden festgelegt:
- QNG Anforderungskatalog Anhangdokument 313,
- DGNB-Kriterienmatrix Qualitatsstufe 4 des DGNB Steckbrief ENV1.2

"Risiken fiir die lokale Umwelt"
Die Dokumente liegen dem Leistungsverzeichnis als Anlage bei.

Ausschluss von geféhrlichen und besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC):

Die verwendeten Bauprodukte diirfen keine Einsatzstoffe enthalten, die unter der
ChemikalienVerordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend
identifiziert und in die gemaR REACH Artikel 59 Absatz1 erstellte Liste (Sogenannte
"Kandidatenliste" Anhang XIV) aufgenommen wurden.

Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Angebotsstellung.

SVHC und Biozide

- Die Verwendung von Materialien mit SVHC Bestandteilen und Bioziden ab
0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff im Produkt wird ausgeschlossen

- Ausnahmen hierfiir bestehen z.B fiir Topfkonservierung, Holzschutzmittel etc. die
ausnahmsweise Biozide enthalten dirfen. Diese werden jedoch in den
Leistungsheschreibungen ausdriicklich genannt.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Zertifizierung - Produktdeklarationspflicht
Produktdeklarationspflicht:

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten, alle zur Verwendung vorgesehenen
Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte sowie Bauelemente hinsichtlich ihrer
Inhaltsstoffe bzw. Eigenschaften zu deklarieren.

Hierzu ist die exakte Produktbezeichnung des Herstellers, die Produktfunktion sowie
das zugehdrigen technischen Datenblattes und das Sicherheitsdatenblattes gemal EG-
Richtlinie 2001/58/EG. zwingend einzureichen. Weitere notwendige Nachweise

gemal nachfolgender Ausfiihrungen.

Produktfreigabe:
Die umfangreichen Anforderungen an Bauprodukte im Rahmen der DGNB-Zer-
tifizierung machen es unerlésslich, dass alle Produkte rechtzeitig vor Einbau auf
der Baustelle deklariert und gepriift werden.
Die Produkte, sind sowohl von der Bauleitung als auch dem Zertifizierungs-
verantwortlichen, auf ihre Eignung hinsichtlich der Zertifizierung zu prifen und
freizugeben.
Zur Beantragung der Freigabe ist das in der Anlage beiliegende "Freigabeblatt fiir
Bauprodukte" in digitaler Form auszufiillen und die entsprechenden technischen
Merkblétter, Sicherheitsdatenblatter oder sonstigen Nachweise (ebenfalls in digitaler
Form) beizulegen.

Deklarationsregeln:
Fr die folgenden Bauteile sind alle einzelnen Schichten zu betrachten:
- Griindung
- AuBenwandaufbauten
- Innenwandaufbauten
- Bodenaufbauten
- Deckenaufbauten
- Dachaufbauten
- Baukonstruktive Einbauten, Einbaumébel
- Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
- Warmeversorgungsanlagen (relevante Gruppen)
- Luftungstechnische Anlagen (relevante Gruppen)
- Starkstromanlagen (relevante Gruppen)
- Forderanlagen (relevante Gruppen)
- Tiefgaragen (werden gesondert betrachtet)

zu betrachtende risikoreiche Material- und Stoffgruppen

- Halogenierte und teilhalogenierte Kaltemittel

- Halogenierte und teilhalogenierte Treibmittel

- Schwermetalle

- Stoffe, die unter die Biozid-Verordnung (528/2012/EG) fallen
- Stoffe, die unter die POP-Verordnung (850/2004/EG) fallen
- Gefahrstoffe gemaR CLP-Verordnung (1272/2008/EG)

Ubertrag:
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Ubertrag:

- Organische Losungsmittel und Weichmacher

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC nach REACH (1907/2006/EG))

- krebserregende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Chemikalien/
Stoffe (CMR)

- persistente, bioakkumulierende und toxische Chemikalien/Stoffe (PBT)

- sehr persistent und sehr bioakkumulierend Chemikalien/Stoffe (vPvB)

- ahnlich besorgniserregend Chemikalien/Stoffe (z. B. endokrine Disruptoren)

Die Konkretisierung und Erléuterung der zu betrachtenden Stoffe und Bauteile erfolgt
geméaR der DGNB Kriterienmatrix und QNG Anhangdokument 313 in der Anlage des
Leistungsverzeichnisses

Produktdokumentation:
fiir alle Materialien und Hilfsstoffe, die im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung
in das Gebdude eingebaut oder eingebracht werden, sind mindestens die
nachfolgend aufgefiihrten Dokumente und Deklarationen vorzulegen.
Hierbei ist ein vollstandiger Schichtenaufbau aller Bauteile anzugeben. Hilfsstoffe wie
Kleber, Grundierungen oder Abdichtungen sind entsprechend zu erganzen.
Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu
nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als
einzelne pdf-Dateien einzureichen
Sofern in den einzelnen LV-Bereichen oder LV-Position nichts anderes
angegeben ist, ist die gesamte Dokumentation spétestens 14 Tage nach
Anforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Da im Falle einer
Auftragsvergabe bei Nichtvorlage der Dokumentation das Geb&ude nicht
zertifiziert werden kann erfolgt der Ausschluss des Angebotes.
Anderungen wéhrend der Bauausfiihrung sind 4 Wochen vor der Anwendung,
Uber die Bauleitung beim Auftraggeber/Auditor zur Genehmigung einzureichen.

Erforderliche Nachweise fiir die DGNB, QNB-Dokumentation:

- Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) und Leistungs-
erklarung (LE) mit Herstellername und Produktbezeichnung;

- Sicherheitsdatenblatt (SDB) fiir "Stoffe" oder "Gemische" im Sinne der
europdischen Chemikalienverordnung REACH ((EG) Nr. 1907 / 2006) oder
wenn der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfiigung stellt

- Nachweis, dass keine Inhaltsstoffe, die nach der Chemikalienverordnung
REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft
und in die gemaR REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte
"Kandidatenliste") aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro
Einzelstoff im Produkt enthalten sind. Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen
(z.B. Blauer Engel DE-UZ oder EMICO7DE) SVHC ausgeschlossen
muss kein weiterer Nachweis fiir die Deklaration der SVHC erhoben werden.

- geeignete Nachweisdokumente fiir den allgemeinen Biozidausschluss (entféllt fiir
Produkte mit Umweltzeichen oder Giitesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die
Biozide auschliessen). Umweltzeichen bzw. Giitesiegel sind jedoch fiir das
Produkt vorzulegen

- Fir Produkte, die gemaR Leistungsheschreibung (z.B. Topfkonservierung,

Ubertrag:
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Holzschutzmittel) ausnahmsweise Biozide enthalten dirfen, Deklaration aller
Inhaltsstoffe, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als
Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind, mit Angabe von
Konzentration und Wirkstoffen;

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abz), sofern diese baurechtlich fiir die
Produktgruppe vorgeschrieben ist oder fiir das angebotene Produkt erteilt wurde

- ETA oder Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 bzw. Art.43 BauPVO qualifizierten Stelle
(alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen), sofern dieser Nachweis
baurechtlich vorgeschrieben ist;

- Umweltzeichenzertifikate mit aktuellem Giiltigkeitsdatum, sofern diese in der
Leistungsheschreibung als Nachweis gefordert sind oder fur das angebotene
Produkt erteilt wurden;

- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) mit quantitativen Aussagen Uber die
Umweltleistung

- weitere Dokumente, Priifzeugnisse und Nachweise zu Inhaltsstoffen und
Eigenschaften des Produkts auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, auf
Anforderung durch den Auftraggeber.

Die genauen Anforderungen fiir die Nachweisfiihrung der Bauprodukte ist der
DGNB-Kriterienmatrix, Spalte: "Art der Dokumentation", und dem
QNG Anhangdokument 313, Spalte Nachweisdokumente zu entnehmen.

Priifung und Freigabe:

Der organisatorische Ablauf der Produktdeklaration und Produktfreigabe erfolgt
gemal dem in der Anlage "Durchfiihrung Bauproduktepriifung" dargestellten
Ablaufschema:
- Startgespréach
Hier wird die "Freigabeliste fiir Bauprodukte" zur Produktdeklaration den
Unternehmer durch die Bauherrenvertretung erstmals erlautert.
- Deklaration
Der Unternehmer hat alle priffungsrelevanten Produkte, welche er verwenden
mdchte, entsprechend DGNB-Kriterienmatrix und QNB Anhangdokument 313
zu deklarieren. Gegebenenfalls ist bei Unklarheiten und Riickfragen mit dem
Auditor/Auditorin direkt Kontakt aufzunehmen.
- Priifung - Freigabe:
Nach Priifung der Angaben durch die Auditor/Auditorin , werden die
Produkte freigegeben oder unter Vorschlag eines Alternativproduktes abgelehnt.
Die Freigabe schlieRt nicht die Produktvertraglichkeit der einzelnen Bauteilschichten
und die Vertréglichkeit mit dem Untergrund ein.
Die Freigabe wird an alle Beteiligten als Freigabeliste zugestellt.
- Priifung - Ausfiihrung:
Die Bauleitung oder Sachversténdige im Auftrag des Bauherrn sind autorisiert die
Vorgaben durch Begehung und Kontrollen am Bau zu Uberpriifen.
Die Freigabeliste dient der Bauleitung als Kontrollinstrument. Nur deklarierte
Produkte diirfen auf der Baustelle zu finden sein! Die Bauleitung kontrolliert und
dokumentiert die Produkte der Unternehmer anhand der Freigabeliste auf der

Ubertrag:

Ubertrag:

Datum: 11.10.2024 | Seite: 18

Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690 - 33

Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien

Mobile Trennwand Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Baustelle.

Die Auditoren/Auditorin machen zusatzlich unangekiindigte Baustellen-
besichtigungen zu Kontroll- und Dokumentationszwecken.

Der Auftraggeber behélt sich die Prufung der Materialdeklarationen vor, ist jedoch
nicht dazu verpflichtet.

Riickstellproben der eingebauten Materialien diirfen genommen werden.

Bei Méngeln oder Beschwerden kénnen somit Nachpriifungen per chemischer
Materialanalyse vorgenommen werden.

Bei Abweichungen gilt die VOB/B 84 Abs. (6).

Verbindlichkeit:
Die vom Auftragnehmer in der Deklaration genannten Produkte sind verbindlich.
Anderungen, auch bei Nebenprodukten, wihrend der Ausfiihrung sind
rechtzeitig anzukindigen und bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers/der
Bauleitung.
Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an Subunternehmer weiter, ist er zur
Weitergabe der Material- und Produktanforderungen verpflichtet.
Die Forderung nach einer Deklaration der verwendeten Materialien und Produkte ist
an den Subunternehmer weiterzugeben.
Werden von Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte verwendet,
tragt hierfir der Auftragnehmer die Verantwortung gegeniiber dem Auftraggeber.

Ausnahmen
Ist aus technischen (z.B. Verarbeitungstemperaturen) und funktionalen Griinden kein
Produkt vorhanden, dass die 6kologischen Anforderungen erfillt, kinnen Ausnahmen
von den Anforderungen zugelassen werden. Dies ist jedoch nur nach Ricksprache mit
den zusténdigen Auditorinnen und unter bestimmten Voraussetzungen zuldssig.
Produktausnahmen aus rein asthetischen oder organisatorischen Griinden fallen nicht
unter diese Ausnahmeregelung.
Als Nachweis muss die Bestétigung mindestens drei marktrelevanter Hersteller
erbracht werden, dass fiir die angestrebte Qualitatsstufe 4 kein geeignetes Produkt
verfiigbar ist.

Ubertrag:
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ZTV | Zertifizierung - Nachhaltige Materialgewinnung
Holz und Holzwerkstoffe:

- mindestens 70% der neu eingebauten Hélzer, Holzprodukte und / oder
Holzwerkstoffe miissen nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen

- Holzer, Holzprodukte und / oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft, wenn durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige
Bewirtschaftung des Herkunftsforstes nachgewiesen wird.

- Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger
Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen
(bspw. 70% bei "FSC-Mix").

erforderliche Nachweise:

- Auflistung aller neu eingebauten Holzprodukte oder holzbasierenden Materialien
nach inkl. Angaben iber den prozentualen Anteil am Gesamtvolumen oder an der
Gesamtmasse der neueingebauten Holzprodukte und der vorhandenen Zertifikate.

- Fiir die Bestimmung der absoluten Holzmenge ist die BezugsgréRe auf Masse oder
Volumen zu vereinheitlichen.

- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

- FSC (Forest Stewardship Council)

- gaf. vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise, die bestatigen, dass die fir das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des PEFC oder FSC erfullt werden

- Lieferschein der zertifizierten Holzer bzw. Holzwerkstoffe. Aus den Lieferscheinen
muss neben der Adresse der Baustelle, eindeutig die FSC- bzw. PEFC-Zertifizierung
inkl. Nummer der betreffenden Positionen hervorgehen, jeweils mit Angabe der
Menge, Holzart und Herkunft des Holzes.

Natursteine

Es gilt grundsatzlich, dass nur Natursteine eingesetzt werden kénnen, deren

samtlichen (100% Masseanteil) Primér- und Sekundérrohstoffe

- frei von Kinder- und Zwangsarbeit gewonnen, abgebaut oder hergestellt wurden und

- bei denen ein illegaler Rohstoffabbau /-herstellung ausgeschlossen werden kann.

erforderliche Nachweise:

- Nachweis des Herstellers/Verarbeiters tber den Ausschluss von illegalem
Rohstoffabbau

- Nachweis des Herstellers/Verarbeiters, Uber den Ausschluss von Kinder- und
Zwangsarbeit (Produktbezeichnung, Aussteller des Dokuments, Ausstellungsdatum
und Unterschrift, Konformitat mit der ILO-Konvention 182)

- Ggfs. Nachweis des Herstellers/Verarbeiters Uber die Materialgewinnung und/oder
Produktion in Europa Als Nachweis hierfur muss die CE-Kennung des verwendeten
Produktes vorgelegt werden.

- Sofern die Mindestanforderungen tiber den Nachweis eines Labels (z.B. "XertifiX"
oder "Fair Stone" Siegel) nachgewiesen werden kdnnen, ist kein gesonderter
Nachweis beizubringen.

Ubertrag:
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ZTV | Zertifizierung - Baustelle / Bauprozess
Abfallarme Baustelle, Wertstoffoptimierte Baustelle

- Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KIWG)
sind zu erfillen.

- Die Baustoffe sind mindestens in mineralische Abfélle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfalle, Problemabfélle und gefahrliche Abfélle (z.B. asbesthaltige
Materialien) zu trennen

- Daruber hinaus sind die am Bauprozess Beteiligten gezielt auf die Abfalltrennung
zu schulen.

- Die Bauleitung kontrolliert die Materialtrennung und die korrekte Nutzung der
Sammelstellen.

- Die Materialhersteller haben eine sortenreine Riickholung der Reststoff zu
gewdbhrleisten. Die Verpackungsreste sind tiber Interzero (Interseroh) geméaR
Verpackungsverordnung an den Hersteller zuriickzugeben. Diese Angebote sind
zu nutzen und zu kalkulieren. Der Nachweis der Riicknahmesysteme ist im Angebot
nachzuweisen

- Auf die "Zusétzliche Technische Vorschriften | Bauabfall bzw.Entsorgung von
Bau- und Abbruchabféllen" wird explizit verwiesen.

Larmarme Baustelle

- Um die geltenden Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. unvermeidbare Gerdusche
auf ein MindestmaR zu beschranken, ist dem Stand der Technik entsprechende
larmarme Baumaschinen einzusetzen und alle mdglichen technischen und
organisatorischen MafRnahmen zur Larmreduzierung auszuschopfen.

- Hierzu sind vorkehrende Manahmen zu treffen, die das Ausbreiten von unvermeid-
baren Gerduschen von Baustellen auf ein Mindestmal reduzieren und Schutzzeiten
berlicksichtigen.

- Auf die "Zusatzliche Technische Vorschriften | Lermminderung” wird explizit
verwiesen.

Staubarme Baustelle

- Durch den Einsatz moderner Technik und fortschrittlicher Verfahren entsprechend
dem Stand der Technik muss die Staubbelastung auf den Baustellen so gering wie
méglich gehalten werden.

- Ein wichtiger Anteil zum Schutz von Beschéftigten auf der Baustelle und zum
Schutz der unmittelbaren Umgebung ist die Vermeidung von Staub.

- Maschinen und Geréte sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Staube sind
an der Entstehungsstelle maglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu
entsorgen.

- Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitshereiche ist soweit das technisch
méglich ist zu verhindern Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung sind
Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren zu verwenden

- Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stauben haben dem aktuellen Stand
der Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelméRig zu warten und zu
prifen.t.

- Auf die "Zusétzliche Technische Vorschriften | Staubminderung” wird explizit

verwiesen.
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Bodenschutz auf der Baustelle

- Es muss sichergestellt werden, dass der Boden nicht durch chemische
Verunreinigungen kontaminiert wird.

- Kontaminierte Béden miissen getrennt behandelt werden.

- Die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sind einzuhalten

- Arbeiten an natiirlichen Boden diirfen nur bei ausreichend abgetrockneten
Bodenverhéltnissen durchgefihrt werden.

- Der humose, belebte Oberboden ist zu schiitzen und darf nicht befahren werden.

- Zum Schutz des Oberbodens ist dieser grundsétzlich vor Beginn der Arbeiten
abzutragen und in locker aufgesetzten, maximal 2 m hohen sogenannten Mieten
zwischenzulagern. Um die Bodenfunktion und das Bodenleben zu erhalten, sind
die Oberbodenmieten wéhrend der Lagerzeit zu begriinen.

- Zum Schutz des Unterbodens (nach Abtrag des Oberbodens) sind die Fahrwege /
BaustraRen temporare Lagerflachen zu schottern. Die Schotterschicht verringert den
Druck auf den Boden und gewahrleistet die Befahrbarkeit bei feuchter Witterung.

- Um den Sortenreinen Riickbau zu gewdhrleisten ist als Trennung zwischen
Unterboden und Schotter ein Geotextil einzubauen

- Nach der Nutzung sind die Flachen zu rekultiviert. Sie sind von ortsfremdem
Material zu rdumen und tiefenzulockern. Ziel ist es die urpriingliche
Leistungsfahigkeit des Bodens wiederherzustellen

- Auf die "Zusétzliche Technische Vorschriften | Bodenschutz" wird explizit

verwiesen.

Ubertrag:

ZTV | Kalkulationsgrundlage, Ortskenntnis
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe (iber den Umfang der auszufiihrenden Arbeiten

umfassend zu informieren und die értlichen Gegebenheiten zu berticksichtigen.

Mit Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter an, dass die im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Unterlagen eine genaue Kalkulation ermdglichen. Der Auftragnehmer bestétigt,
sich ein Bild von der Lage und der Art des Bauvorhabens an Ort und Stelle gemacht zu
haben.

Bedenken Uber die vorgesehene Ausfihrungsart sind bei Angebotsabgabe schriftlich
anzuzeigen und berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Schaden und Behinderungen die erst wahrend der Bauausfiihrung erkennbar werden, sind
schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere VVorgehensweise wird vom
Auftraggeber festgelegt.

Das Objekt sollte in jedem Fall vor Abgabe des Angebotes besichtigt werden. Nur so
kénnen alle fir die Kalkulation und Ablaufplanung benétigen Gesichtspunkte erfasst
werden.

Ubertrag:
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ZTV | Nebenangebote - allgemein
Das Hauptangebot ist auszufiillen.

Sondervorschldge (Alternativvorschlége) zu den beschriebenen Ausfuhrungen, die zu
wirtschaftlicheren (Kosten- und Bauzeitreduzierung) Ldsungen filhren, sind grundsétzlich
erwiinscht, soweit die Asthetik und die geforderten Funktionen nicht beeintrachtigt werden.
Sie sind unter dem Hinweis auf die entsprechenden Titel ausfiihrlich zu erlautern.
Zusétzliche Mengen bzw. Massen werden nicht vergiitet. Ferner sind die Minderkosten
auszuweisen.

Die Haftung und Gewahrleistung fir vom AN geénderte und/oder ergéanzte
Planung/Unterlagen geht in vollem Umfang fiir das gesamte Bauteil bzw. die Bauteilgruppe
auf den AN dber.

Nicht angefragte Alternativausfiihrungen oder Sondervorschldge sind als gesondert
beizufligende Nebenangebote einzureichen.

Die entsprechenden Leistungen sind umfassend und ausfuhrlich zu beschreiben. Die
Kosten und Mengenangaben miissen so erfolgen, dass die Gesamtkosten bei
Berlcksichtigung der Vorschlage ohne weiteres ermittelt werden kénnen.

Alle in der vorliegenden Leistungsbeschreibung geforderten Eigenschaften fiir Bauteile und
Baustoffe missen grundsétzlich durch die Alternativausftihrung erfillt werden. Auf
eventuelle Abweichungen ist besonders hinzuweisen. Priifzeugnisse und Nachweise iber
Zulassungen durch zusténdige Behdrden und Giiteiiberwachungsstellen sind beizufiigen.
Bei Nichterfiillung scheidet das Angebot bei der Wertung aus.

Séamtliche Kosten, die im Zusammenhang mit den Sondervorschldgen dem Architekten und
den Fachingenieuren entstehen (z.B. Prifung der Sondervorschlége, Anpassung von
Schnittstellen) sowie die Gebiihren fiir den Prifingenieur sind vom AN zu tragen.

ZTV | Nebenangebote - Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe
Der Grundsatz der Umweltvorsorge und des Umweltschutzes findet bei der

Durchfiihrung von Bauvorhaben der Stadt Wemding besondere Beachtung.

Als 6ffentlicher Auftraggeber sieht sie sich verpflichtet, die Forderung nach
umweltfreundlichen und gesundheitlich unbedenklichen Baustoffen, Bauteilen

und Bauarten, die bei ihrer Verwendung Schaden von Mensch und Umwelt
abwenden und unvermeidbare Beeintréchtigungen minimieren, in den Vordergrund zu
stellen.

Die Bieter werden daher aufgefordert, beim Angebot von Baustoffen, Bauteilen und
Bauarten die Umweltbedeutsamkeit zu beachten sowie ékologische und 6konomische
Voraussetzungen so zu beriicksichtigen, dass Gewinnung, Herstellung, Nutzung,
Unterhaltung und Wiederverwertung der Baustoffe, Bauteile und Bauarten im

Hinblick auf ihre Umweltvertraglichkeit in das Angebot einbezogen werden.
Umweltfreundliche Baustoffe, Bauteile und Bauarten sind im Angebot zu
kennzeichnen.

Ubertrag:
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Von der Maglichkeit, Nebenangebote oder Anderungsvorschlége einzureichen, ist

Gebrauch zu machen, es sei denn, Nebenangebote sind nach Ziffer 7 des Formblatts

211 bzw. 211EG (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) ausgeschlossen.

Dabei ist zu beachten

- dass die angebotenen Baustoffe, Bauteile und Bauarten den anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik entsprechen miissen

- dass bei Baustoffen, Bauteilen und Bauarten, die noch nicht allgemein gebrauchlich
und bewahrt sind, die Brauchbarkeit fur den Verwendungszweck nachgewiesen
werden muss.

Unter vorstehenden Voraussetzungen kommen Nebenangebote in die engere Wahl,

wenn

- der Vergleich mit dem herkdmmlichen Baustoff, Bauteil oder Bauart keine Nachteile
erwarten l8sst,

- die Umweltfreundlichkeit durch Priifungszeugnisse, Inhaltsangaben, Angaben iber
Ausfiihrung und Beschaffenheit belegt ist.

- eine allgemein anerkannte Kennzeichnung/Auszeichnung der Umweltfreundlichkeit
vorliegt.

Die Priifung der Wirtschaftlichkeit erfolgt unter Einbeziehung vorgenannter
Gesichtspunkte.

Ubertrag:

ZTV | Einheitspreise
Die Einheitspreise sind - sofern sie die gleichen Leistungen umfassen - fiir alle Positionen
unabhéngig vom Gebédudebereich und von der Etage als Mittelpreis zu kalkulieren.

Mit dem kalkulierten Einheitspreis sind abgegolten:
- Alle Leistungen gelten immer incl. Lieferung, eventueller fachgerechter Lagerung und
fachgerechten Einbau und dies als Komplettleistung,

auch wenn die Leistung nicht erschdpfend beschrieben ist, sofern nicht abweichendes im
Leistungstext vermerkt wurde.
- In den Einheitspreisen sind die Kosten fiir die Baustelleneinrichtung, Vorhaltung von
Gerusten und sonstigen erforderlichen

Einrichtungen enthalten, sofern mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart.
- In den Angebotspreisen sind alle Kosten fiir die An- und Abfuhr, Gestellung und
Vorhaltung aller erforderlichen Geréte, Maschinen

und Fahrzeuge enthalten.
- Bei Leistungen im LV, die einschlieBlich An- und Abfuhr bzw. Lieferung ausgeschrieben
sind, sind alle Materialfracht- bzw. Transportkosten

und Kippgebuhren, auch wenn nicht besonders erwahnt, einzukalkulieren
- Lieferung sémtlicher Materialien, Abladen und sorgféltiges Lagern auf der Baustelle,
einschlieBlich Schutz vor Witterungseinflissen,

sofern nicht im Leistungsverzeichnis anders vermerkt.
- Notwendige Standzeiten nach Herstellerrichtlinien
- samtliche Nebenleistungen, die in der VOB Teil C, aufgefihrt sind,
- Die Angebotspreise sind fiir die gesamte Ausfihrungszeit Festpreise. Lohn- und

Ubertrag:
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Materialpreiserhéhungen haben keinen Einfluss auf

die Einheitspreise und Preisgestaltung.
- Abgerechnet und vergiitet werden nur die Baumassen, die zur Errichtung und Funktion
unabdingbar sind. Hilfsmittel und Hilfskonstruktionen,

auch wenn sie ins Bauwerk oder ins Grundsttick eingehen, werden nicht vergiitet.
- Der ausgeschriebene Leistung ist in kompletter Material- und Lohnleistung anzubieten. In
den Einheitspreisen sind alle ggf.

umlaufenden Anschliisse zum Baukdorper hin einschlieBlich aller SondermafRnahmen zu
berlicksichtigen. Dies gilt auch fir erforderliche

Anpassarbeiten.
- Die Einzelflachen sind aufgrund der vorgegebenen planerischen Konzeption und der
Raumnutzung

unterschiedlich groR. Entsprechende Pléane kénnen beim Architekten eingesehen werden.
In den Angebotspreisen sind alle

erforderlichen Wandanschliisse ebenso zu beriicksichtigen wie MalRnahmen, die bei
Sonderdetails zur Gewahrleistung der

erforderlichen bauphysikalischen Eigenschaften (Schallddmmung, Brandschutz,
Warmed&mmung) erforderlich sind.
- Notwendige Auswechselungen sowie das Anpassen an die umlaufend angrenzenden
Bauteile sind ebenfalls in die Einheitspreise

einzukalkulieren - wenn dies nicht in Zulagepositionen ausgeschrieben ist.
ZTV | Nachtragsangebote
Soweit Arbeiten notwendig werden, die im Hauptangebot nicht enthalten sind, sind
rechtzeitig vor der Ausfilhrung Nachtragsangebote in 2-facher Ausfertigung zu erstellen und
dem AG zur Genehmigung vorzulegen.
Bereits bei der Angebotsabgabe fiir den AN ersichtliche Zusatzleistungen sind auf
gesonderten Blattern dem Angebot beizufiigen.
Der AN hat auf jegliche Massen(iberschreitungen gegeniiber dem beauftragten LV-Massen
vor Ausfiihrung schriftlich hinzuweisen und ein Nachtragsangebot zur Beauftragung
einzureichen. Minderungen in anderen Positionen sind hierbei zu berticksichtigen.
Nachtragsangebote sind nur giiltig, wenn Sie vom AG schriftlich anerkannt sind. Die
Durchfiihrung der Nachtragsarbeiten und ihre Abnahme stellen ausdriicklich keine
Genehmigung des Nachtragsangebotes dar.
Nachtragspreise sind auf der Grundlage des Hauptangebotes nachvollziehbar zu ermitteln.
Evtl. gegebene Nachlasse auf das Hauptangebot werden auch auf die Nachtragsangebote
angewandt.
Samtliche eingereichten Nachtrage miissen folgende Angaben iiber jede Nachtragsposition
enthalten:
- Stoffkosten

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

- Geratekosten

- Lohnkosten

- Wagnis/Gewinn

- Allgemeine Geschaftskosten
- Baustellenallgemeinkosten

ZTV | Abrechnung

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prifbar abzurechnen.

Er hat die Rechnungen Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten
einzuhalten und die in den Vetragsbestandteilen enthaltenen

Bezeichnungen zu verwenden.

Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen, und andere Belege sind beizufiigen. Anderungen und Ergénzungen des
Vertrages sind auf Verlangen des Auftragsgebers gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Rechnungen sind an den Bauherrn adressiert Uber den Architekten einzureichen

ZTV | Nachunternehmer
Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des

Auftraggebers.

ZTV | Systembindung, Verarbeitungsvorschriften
Fir Systemaufhauten dirfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden. Es diirfen

keine Systembestandteile eigenméchtig ausgetauscht oder ersetzt werden.

Beziiglich Verarbeitung, Auftragsstarken und dergleichen sind die Vorschriften des
Herstellerwerkes verbindlich zu beachten. Im Zweifelsfalle ist entsprechende Auskunft
einzuholen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte gelten als Qualitatsbeispiel und
sind Leitfabrikate. Diese Leitfabrikate schaffen fur alle Anbieter eine einheitliche
Kalkulationsgrundlage. Sie werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes.
Dem Bieter bleibt es hier freigestellt, das ausgeschriebene Erzeugnis oder ein
gleichwertiges Erzeugnis seiner Wahl anzubieten. Auf Verlangen

hat der Bieter bei einem Erzeugnis seiner Wahl vor Auftragsvergabe die Gleichwertigkeit
nachzuweisen.

Werden nicht ausdriickliche andere und als gleichwertig nachgewiesene Fabrikats-
und/oder Typanhaben im Angebot gemacht, gilt das jeweilige Leitfabrikat als angeboten.
Nach Auftragsvergabe ist ein Wechsel des angebotenen Erzeugnisses ohne Zustimmung
des Auftraggebers nicht mehr maglich.

Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der
Originalverpackung erfolgen.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Prifpflicht Vorleistungen
Der Auftragnehmer hat den Untergrund auf Tragféhigkeit und Eignung entsprechend DIN

18350 zu Uberpriifen. Bedenken gegen die angetroffenen Untergriinde, insbesondere bei
groReren Unebenheiten (grofier als DIN 18202 zuldssig), Ausblihungen, Spannungs- und
Setzrisse sowie nichttragféhigen Flachen oder zu hoher Baufeuchtigkeit, sind dem
Auftraggeber unverziiglich nach VOB, Teil B, § 4, Abschnitt 3, vor Beginn der Arbeiten
schriftlich mitzuteilen.

Die in den Herstellervorschriften geforderten Haftabzugswerte des Untergrundes missen
gewahrleistet sein.

ZTV | Haftung, Gefahreniibergang, Abnahme
Die Ausfiilhrung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Der AN trégt die

Gefahr entsprechend § 644 BGB bzw. VOB bis zur Abnahme.

Es wird eine formliche Abnahme vereinbart.
Uber die Abnahme ist eine von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnendes Protokoll
anzufertigen.

Zur Abnahme miissen folgende Unterlagen und Nachweise in Heftordnern an den AG
Ubergeben werden:
- Zusammenstellung aller Fabrikate, Typen und Bestellnummern etc. aller verwendeten
Bauteile und Baustoffe wie z. B. Dammstoffe,

Farben usw. in einer Liste.
- Bauaufsichtliche Zulassungen der verwendeten Bauteile und Baustoffe,
Ubereinstimmungserkldrungen, Einbauanleitungen usw.

Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu allen vom AN gelieferten und
eingebauten Bauteilen und Anlagen
- Vor bzw. im Zuge der Abnahme sind alle erforderlichen Bedienwerkzeuge dem AG
auszuhandigen.

Die Haftung des Auftragnehmers kann auch durch Priifvermerke anderer am Bau beteiligter
Planer wie Architekten und Fachberater auf den zur Genehmigung vorzulegenden
Fertigungsplanen nicht eingeschrankt werden. Fir die Konstruktions- und
Funktionssicherheit der fertigen Leistung sowie fiir die Einhaltung der in dieser
Leistungsheschreibung geforderten technischen Werte tibernimmt der Bieter die volle und
uneingeschrénkte Haftung.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Baustelleneinrichtung
Der AN hat eine geeignete Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der BU vorzusehen,

und einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet die
Entsorgung von sdmtlichem Schutt und Abwésser etc.

Kran / Hebemittel stehen bauseitig nicht zur Verfligung
Sanitércontainer steht bauseitig zur Verfiigung.

ZTV | Baustellensicherung
Die Baumafnahme wird durch einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator begleitet.

Vor Ausfiihrungsheginn bzw. vor Arbeitsaufnahme ist dem SiGeKo sowie der ortlichen
Bauleitung unaufgefordert ein entsprechender Nachweis der Unterweisung der
Beschéftigten auf dieser Baustelle nach BGV A.1 "Sicherheitstechnische Unterweisung
UVV"i. V. m. § 12 des Arbeitsschutzgesetzes zu (ibergeben und

Fir die Sicherung der Baustelle wéhrend der Bauarbeiten entsprechend der behdrdlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, sowie den Unfallverhiitungsvorschriften ist
der Auftragnehmer allein verantwortlich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wahrend der
Dauer seiner Arbeiten das Geriist benutzungssicher im Sinne der
Unfallverhitungsvorschriften vorzuhalten.

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Gelander), die aufgrund von Arbeiten des AN entfernt werden
mussen, werden nach MalRgabe des Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umsténden auch
mehrmals) wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

ZTV | Baustrom, Bauwasser
Der Auftraggeber stellt Strom und Wasser zur Verfiigung.

Absprachen (iber Lage und Art der Anschliisse sollten kurzfristig vor Ausfiihrungsbeginn mit
der Bauleitung erfolgen.
Die Bereitstellung erfolgt zur ebenen Erde im Bauumfeld

Eine Baustellentoilette (Dixi) wird gestellt.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Baustellenkoordination
Der Bieter hat die Durchfihrung seiner Arbeiten mit Bauleitung, und weiteren Gewerken so

abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf gewahrleistet ist.

Die Mitbenutzung vorhandener Maschinen, Geréte und Einrichtungen anderer Unternehmer
ist vom Auftragnehmer gesondert mit diesen zu vereinbaren.

ZTV | Bauabfall

Dem AN obliegt die Entsorgungspflicht aller, in Verbindung mit den Leistungen anfallender
Abfélle, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes ausgeschrieben ist.

Die Entsorgung samtlicher anfallenden Materialien ist nach den Vorschriften des z.Z.
gultigen Abfallbeseitigungsgesetzes durchzufihren.

Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung zum 01.08.2017 wurde die in § 6 Abs. 1
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verankerte Abfallhierarchie auch auf gewerbliche
Siedlungsabfélle sowie Bau- und Abbruchabfélle Ubertragen.

Damit haben Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabféllen die folgenden

Abfallfraktionen jeweils getrennt zu sammeln, zu beférdern und nach MalRgabe des

§ 8 Abs. 1 GewAbfV vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem

Recycling zuzufihren:

- Glas

- Kunststoff

- Metalle, einschlielich Legierungen

- Holz

- Ddmmmaterial

- Bitumengemische

- Baustoffe aus Gipshasis

- Beton

- Ziegel

- Fliesen und Keramik

- Weitere Fraktionen, die nach eigenen rechtlichen Anforderungen entsorgt werden
missen (z.B. Photovoltaikmodule, gefahrliche Abfélle - wie kiinstliche Mineralfaserabfélle
und Ashestzement, u.a.)

Ist eine Getrenntsammlung nicht oder nur teilweise méglich (z.B. aus Platzgriinden) oder
wirtschaftlich nicht zumutbar, so ist eine gemischte Erfassung nach folgenden MaRgaben
zuldssig:

- Gemische, die vorwiegend Kunststoffe, Metalle oder Holz enthalten, sind unverziiglich
einer Vorbehandlungsanlage zuzufiihren. Glas, Dammmaterialien, Bitumengemische und
Baustoffe aus Gips dirfen nur enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung nicht
beeintréchtigen.

- Gemische, die tiberwiegend Beton, Ziegel, Fliesen oder Keramik enthalten, sind
unverziglich einer Aufbereitungsanlage zuzuftihren.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Zuléssige Gemische, die keiner Vorbehandlungs- bzw. Aufbereitungsanlage zugefihrt
werden, sind getrennt von anderen Abfallen zu halten und vorrangig einer ordnungs-
gemalen, schadlosen und hochwertigen sonstigen geeigneten Verwertung zuzufiihren.
Fur Abfélle zur Verwertung kann ein Entsorger lhrer Wahl beauftragt werden.

Bitte beachten Sie die Dokumentationspflichten fur Abfallerzeuger und -besitzer nach

§ 8 Abs. 3 GewAbfV.

Gefahrliche Abfélle sind in jedem Fall zwingend von den (ibrigen Bau- und Abbruchabféllen
getrennt zu halten und als Sonderabfall zu entsorgen. Es gilt ein Vermischungsverbot fiir
gefahrliche Abfélle nach § 9 Abs. 2 KrWG.

Die Kosten und Deponiegebiihren / Entsorgungsgebiihren sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Wahl der Verwertung und der Verwertungswege obliegt dem AN im Benehmen mit den
gesetzlichen Vorgaben und zugehérigen Verordnungen sowie ggf. der Andienungspflichten
fiir Abfalle zur Beseitigung.

Die Beforderung von evtl. anfallendem schadstoffbelastetem Aushub- und Abbruchmaterial
unterliegt der Genehmigungspflicht nach § 12 AbfG und darf nur von hierzu zugelassenen
Unternehmen vorgenommen werden. Der Nachweis (iber das Vorliegen einer gliltigen
Befdrderungsgenehmigung ist dem Auftraggeber zusammen mit dem Angebot vorzulegen
Die Annahme der anfallenden Materialien in der zur Verfiigung stehenden Zeit muss
sichergestellt werden, ebenso die behdrdliche Genehmigung. Des Weiteren sind alle Kosten
fiir die Genehmigung der EVN's, Laden, Transport, LfU-, Maut- und Deponiegebihren etc.
in die einschlagigen Pos. mit einzukalkulieren.

Wartezeiten, die auf Grund der Analytik und Deklaration durch die BUAG bis zum Erreichen
der Schadstofffreiheit durchgefiihrt werden, sind miteinzukalkulieren.

Einen Schuttablagerungsplatz hat der Anbieter selbst zu bestimmen, die Kosten fur die
Férderung und Nutzung der Lagerplatze sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle aus dem Gebéaude riickgebaute und abgebrochene Materialien, sind sortiert und
getrennt zu Entsorgen. Die Entsorgungsstrome aller Materialien sind liickenlos
nachzuweisen. (Einzelentsorgung, Ubermahmescheine etc.) Die Nachweise miissen die Art,
Menge und Annahmestelle des Materials enthalten. Die Baustellenabfélle aus dem Bereich
des AN sind gesondert zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

Soweit in einzelnen Positionen nichts Explizites angegeben ist, ist bei der Entsorgung von
Stahlbeton, Beton oder Mauerwerksabbruchmaterial (Ziegel, Kalksandstein, Naturstein) von
einer Deklaration Rc 1 nach ErsatzbaustoffV auszugehen und einzukalkulieren.

Die Arbeitsbereiche des Auftragnehmers sind arbeitstaglich nach Arbeitsende besenrein zu
sdubern.

Bei nicht einwandfreier Beseitigung des Schutts durch den Auftragnehmer behdlt sich die
Bauleitung vor, eine Fremdfirma mit den Reinigungsarbeiten zu beauftragen.

In diesem Fall wird der Auftragnehmer mit den Kosten belastet.

Ubertrag:
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Ubertrag:

ZTV | Staubminderung
Durch den Einsatz moderner Technik und fortschrittlicher Verfahren entsprechend dem

Stand der Technik muss die Staubbelastung auf den Baustellen so gering wie méglich
gehalten werden.

Nachfolgend werden die wichtigsten MaBnahmen zur Reduzierung von Staub dargestellt:

- Abbruch- bzw. Riickbauprojekte mdglichst groRstiickig zerlegen

- Das Abwerfen von Abrissgut ist nicht zul&ssig. (Transport per Hand, mit Hilfe von
Bauaufziigen, Baumaschinen oder abgedeckten Schuttrutschen u. &. organisieren)

- Alternative Riickbaumethoden, wie Sprengung, priifen (Zeitgewinn, Reduzierung der
Staubbelastung)

- Bei grofRflachigen Riickbauarbeiten, Abbriichen und Sprengungen von GroRobjekten
Einhausung des Bauwerks oder geeignete alternative Staubbindung, wie eine intensive
Benetzung oder einen Wasservorhang, vorsehen.

- Bei Staub verursachenden Fassadenarbeiten Geriiste mit Planen abhéngen

- Feuchthalten des staubenden Materials z. B. mittels gesteuerter Wasserbedisung

- Umschlagverfahren mit geringen Abwurfhdhen, kleinen Austrittsgeschwindigkeiten, kleinen

Austrittsdffnungen, abgedeckten Schuttrutschen und abgedeckten Auffangbehaltern

- Forderbéander im Freien abdecken, Ubergabestellen kapseln

- Verhiillung bzw. Einhausung von Arbeitsbereichen

- Reinigung verschmutzter Arbeitsbereiche

- Staubablagerungen vermeiden bzw. bei Auftreten mit Feucht- oder Nassverfahren nach
dem Stand der Technik oder saugenden Verfahren beseitigen. Trockenes Kehren oder
Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsatzlich nicht zuldssig.

- Kein bis wenig Umlagern oder Zusammenschieben von Schiittgiitern auf Umschlagplatzen

- Keine bis wenige sowie kurze Lagerung staubender Guter (auch Erdaushub)

- Lagerstatten vor Windexposition schiitzen, z. B. durch ausreichende Befeuchtung,
Schutzwénde, Schutzwélle oder Abdeckungen

- Gelagertes Material abdecken (Folien), befeuchten, in abgedeckte Container / Silos lagern

- Fill- und Abzugsaggregate von Silos kapseln; Verdrangungsluft tiber Staubfilter (z. B.
Gewebefilter) ableiten

- Ladung von Transportfahrzeugen durch Planen oder geschlossene Gebinde sichern

- Baustral3en: befestigen, regelméfig reinigen, Staubbindung durch Befeuchten Reinigung
als Nassreinigung ohne Aufwirbelung

- Héchstgeschwindigkeit fiir BaustraBen (max. 30 km/h) festlegen

- Schmutzschleusen oder Radwaschanlagen an der Baustellenausfahrt

- RegelméRige Reinigung der 6ffentlichen Stralen / Wege an der Baustellenausfahrt mit
Nassreinigung

- Einsatz von emissionsarmen Arbeitsgeraten (s. a. Verordnung der Landesregierung zur
Verbesserung der Luftqualitat in Gebieten mit hoher Luftschadstoffbelastung -
Luftqualitatsverordnung-Baumaschinen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Ubertrag:
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- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

- REACH-Verordnung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und
des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
(REACH)

- TRGS 500 SchutzmaRnahmen

- TRGS 519 Ashest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

- TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

- TRGS 524 SchutzmaRRnahmen fiir Tétigkeiten in kontaminierten Bereichen

- TRGS 559 Mineralischer Staub

- TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte

- TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer

Stoffe

- TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tatigkeiten oder Verfahren nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV

- DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche

- DIN 18007 Abbrucharbeiten: Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche

Ubertrag:

ZTV | Larmminderung
Um die geltenden Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. unvermeidbare Geréusche auf ein

MindestmaR zu beschréanken, ist dem Stand der Technik entsprechende larmarme
Baumaschinen einzusetzen und alle méglichen technischen und organisatorischen
MaRnahmen zur L&rmreduzierung auszuschépfen.

Bei anhaltenden, unvermeidbaren Larmbeldstigungen miissen ggf. "Larmpausen”
vereinbart werden.

Die Wirksamkeit der getroffenen MaRnahmen muss eigenverantwortlich tiberwacht werden.
Gegebenenfalls sind weitere MaBnahmen zur Larmminderung zu treffen.
Bei Bedarf ist ein Konzept mit Mal3nahmen zur Minimierung von Baulérm zu erstellen.

Beispiele fiir Manahmen zur Larmminderung auf Baustellen

Organisatorische Manahmen / Baustelleneinrichtung

- Betriebszeit der Baustelle pro Tag

- Ort der Materiallagerung und -anlieferung

- Transportmittel und -wege (Baustellenzufahrt und -ausfahrt)

- Niedrige Abwurfhdhe beim Beladen von Containern/LKW's

- Andienung mittels LKW nicht vor 7 Uhr

- Kleinere Betonierabschnitte fir Bodenplatten und Decken (néchtliche Glattungsarbeiten
vermeiden)

- Container bei Einrichtung der Baustelle als Abschirmung nutzen

- Ort der Pumpenplétze / Aufstellung Aggregate

Ubertrag:
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Ubertrag:

- Positionierung Vorlagebehalter fur Betonpumpe

- Lage der Silos

- Lage der Brecheranlagen

- Schallschutzwénde, -folien, -vorh@nge; Mobile Schallschutzwénde an Geréten

- Instruktion der eingesetzten Mitarbeiter im Hinblick auf individuelle La&rmvermeidung (z.B.
Abschalten von Maschinen bei Einsatzunterbrechungen, Bedienung nur im Einsatzbereich,

funktionsgerechter Einsatz, regelméRige Wartung, “legen statt werfen"...)

Maschinen

- Einzusetzende Gerate (niedriger Schalleistungspegel)

- Anzahl der gleichzeitig genutzten Geréte reduzieren

- Betriebszeiten lautstarker Baumaschinen (Anzahl der Stunden, Paralleler Betrieb etc.)

- Stand der Technik (32. Bundesimmissionsschutzverordnung, Siegel "blauer Engel", im/am
Gerét verbaute Larmschutzvorrichtungen, etc.)

- Drehbohren (Bohrschnecke abbohren, nicht abschlagen)

- L&rmmindernde S&geblatter

- Akku-/Elektroglatter verwenden (besonders bei nachtlichen Glattungsarbeiten)

Abbrucharbeiten

- Fenster so lange wie mdglich eingebaut lassen (Entkernungsarbeiten)

- Wenig Stemmarbeiten, Sagearbeiten -> besser Zerkleinern mit Abbruchzangen
(Pulverisieren), alternativ Sprengungen (Auflockerungssprengungen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:

- Bundes-Immissionsschutzgesetz

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerausch
immissionen (AVV Bauldrm)

- Geréte- und Maschinenlérmschutzverordnung — 32. BImSchV

- Baunutzungsverordnung — BauNVO - Verordnung tiber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke

- Landes-Immissionsschutzgesetze

- Richtlinie 2000/14/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und
Maschinen

Die Bautelle wird gemaR AVV Bauldrm 3.1.1 als

Gehiet, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, eingestuft.
Folgende Richtwett sind einzuhalten

- tagstiber 55 dB (A)

- nachts 40 dB (A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.

Um die Gefahr von Gesetzesverstdlien auszuschlieen, ist der Betrieb an jeder Baustelle
mdglichst gerduscharm abzuwickeln. Zu diesem Zweck sind nach Méglichkeit [armarme
Baumaschinen einzusetzen und Abschirmmafinahmen zu treffen. Zu den Abschirm-
mafRnahmen gehdrt auch eine den Schallschutz der Anwohner beriicksichtigende
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Aufstellung

der Baumaschinen.

Geréate und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geréate- und Maschinenldarmschutzverordnung - 32.
BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBI. | S. 3478) miissen mit einer CE-Kennzeichnung,
ergénzt durch die Angabe des garantierten Schallleistungspegels, versehen sein.

Sie durfen in Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung
dienen, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten fiir Fremdenbeherbergung sowie auf dem
Gelande

von Krankenh&usern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztégig sowie an
Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr his 07.00 Uhr nicht betrieben werden.

ZTV | Bodenschutz
- Fir die Lagerung der Baumaterialien werden gemaf Baustelleneinrichtungsplan

Flachen vorgesehen, bzw. bauseits hergerichtet. Diese Flachen sind zu nutzen.

- Die Baustelleinrichtung ist auf der Stral3e vorgesehen.

- Die Restflachen der Gartenanlage ist fir die Baustelle nicht freigegeben und darf
nicht benutzt werden.

- Fiir die Reinigung von Mischfahrzeugen sind Reinigungsplatze mit Trennlagen zum
Untergrund vorzusehen. Das auswaschen der Betonmischer auRerhalb dieser Zonen
ist untersagt

- Flachen mit Bdden, die sehr anfallig fiir Verdichtung sind, diirfen maglichst nicht
Beansprucht werden.

BAUKONSTRUKTION

Baukonstruktion | Gebaudestruktur
Der Baukorper besteht aus dem Altbau und 3angegliederten Neubauten.

Im Vorgriff auf die Baumanahme werden verschiedene Anbauten abgerissen und der
zu sanierende Altbaubereich weitgehend entkernt.

Der zu erhaltende Altbau ist Winkelférmig besitzt ein Satteldach. Die Anbauten werden
als Flachdachkonstruktion erstellt im Bereich des Steildaches mit dem Altbau
verbunden. Die Entwdsserung des Altbaus erfolgt iber Dachflachen der Anbauten.
Zur Gliederung der Kubatur sind die Neubauten in der Hohe gestaffelt.

Ubertrag:
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Baukonstruktion | Altbau
allgemein

- Der Altbau ist als Massivbaukonstruktion mit Betonmassivdecke und Sparrendach
ausgefihrt.

- Nicht verwertbare Bauteile werden im Zuge der Riickbauarbeiten entfernt und der
Wiederverwertung zugefiihrt.

Fundamentierung

- Die Fundamentierung wurde im Zuge der Bestandsaufnahme in Teilbereichen
freigelegt und dokumentiert.

- Die Griindung ist gemaR statischem Konzept auch fir eine Tieferlegung der
odenplatte geeignet und statisch ausreichend dimensioniert.

- AuBenseitig wird das Fundament teilweise freigelegt, vertikal abgedichtet und mit
einem Ddmmsystem ertiichtigt.

Boden

- Der bestehende Boden aus Betonglattstrich und Gussasphalt wird durch eine neue
Bodenkonstruktion aus tragender Bodenplatte mit Abdichtung und schwimmenden
Heizeistrich ersetzt. Als Bodenbelag ist ein elastischer Belag vorgesehen. Fir diese
Arbeiten ist das Griindungsniveau im Zuge der Riickbauarbeiten abzusenken und eine
neue Tragschicht einzubauen.

AuBenwénde

- Zur Erreichung einer angemessenen Flurbreite wird die AuBenwand im Bereich des
ndrdlichen Mittelflures abgebrochen und durch eine Stahlkonstruktion mit
Brandschutzbekleidung ersetzt.

- Aufgrund der notwendigen Anderungen in der Lage und GréRe der Offnungen wird die

stidliche AuBenwand abschnittsweise abgebrochen und neu erstellt.

- Die restlichen AuRenwande bleiben erhalten. Die notwendigen Anderungen erfolgen
durch Kleinteilige Riickbauarbeiten und Ergénzungen.

- Innen wird der bestehende Putz erganzt und vollflachig mit einem neuen Oberputz
versehen. Als Innenanstrich ist ein Silikatanstrich vorgesehen.

- Die energetische Sanierung erfolgt durch eine Holzriegelkonstruktion mit verputzten
Holzfaserplatten und Einblasddmmung.

Innenwénde

- Alle nichttragenden Innenwénde werden im Zuge der Rickbauarbeiten entfernt. Die
neue Raumaufteilung erfolgt durch Trockenbaukonstruktionen.

- Die tragende Querwand im Innenwinkel des Gebaudes wird abgebrochen und durch
eine Abfangkonstruktion aus Stahl im Dachgeschoss ersetzt.

- Alle anderen Innenwénde werden durch Kleinteilige Ruckbauarbeiten und
Erganzungen an die neue Raumaufteilung und Nutzung angepasst. Die Oberflachen
werden anlog zu den AuRenwanden instandgesetzt.

- Ein Teil der Trockenbaukonstruktion erhélt eine sichtbare Holzoberfldche mit
Lasuranstrich.

Decken

Ubertrag:
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- Die bestehende Stahlbetondecke bleibt weitgehend unberiihrt und ohne Anderungen.

- Unterseitig wird eine direktbefestigte Schallschutzdecke aus Holzfaserplatten
angeordnet.

- Oberseitig wird im Dachgeschoss die Trockenestrichkonstruktion im Bereich der
abgebrochenen Wénde ergénzt

Treppe

- Die bestehende Treppe in das Dachgeschoss bekommt einen neuen Belag. Das
Gelénder wird an die aktuellen Vorschriften angepasst und durch eine geschlossene
GK Konstruktion ersetzt.

- Die gewendelte Treppe in den Keller wird zuriickgebaut. Die Offnung wird mit einer
Betonkonstruktion verschlossen.

Dachkonstruktion

- Die Dachkonstruktion bleibt mit Zwischensparrenddmmung Holzfaserunterdach und
Biberschwanzdoppeldeckung erhalten.

- Die innerseitige Bekleidung aus Nut und Federschalung bzw. verputzter Holzfaser /GK
Platten wird wegen der notwendigen energetischen und statischen Ertlichtigung
entfernt und entsorgt.

- Alle Verbindungen werden Gberpriift und bei Bedarf adaptiv ertiichtigt und mit
Holzbauschrauben nachgeschraubt.

- Fiir die notwendige Einfiigung der Dachliegefenster und der Fluchtweggaube ist es
notwendig in die Bestandskonstruktion Wechsel einzubauen. Diese Arbeiten werden
mit moglichst geringen Eingriffen in die Konstruktion durchgefihrt. Die anfallenden
Restdammstoffe werden in Fehlistellen des restlichen Daches wiederverwertet.

- Zur energetischen Sanierung wird die briichige Dampfsperrfolie entfernt und die
Tragkonstruktion durch Holzer aufgedoppelt und mit OSB Platten zum dampfdichten
Raumabschluss und als Aussteifungskonstruktion verschlossen.

- Die bestehende Ddmmung im nun erhéhten Gefache wird durch eine
Einblasdammung ergénzt.

- Zum konstruktiven Anschluss der neuen Anbauten und zur Ausbildung einer
durchgéngigen D&mmschicht wird der Dachiiberstand zuriickgebaut und die
Sparreniberstédnde zurlickgeschnitten.

- Im Traufbereich wird auRenseitig die Dachdeckung abgenommen und die Lattung
zurlickgebaut. Nach Hochfiihrung und Anschluss der Flachdachabdichtung wird die
Lattung durch eine neue Traufausbildung ergénzt und mit den Bestandsziegel wieder
eingedeckt.

- Die Fehlstellen der Dachdeckung im Bereich der abgebrochenen Anbauten werden
mit Bestandziegel des riickgebauten nordwestlichen Anbaus ergéanzt.

- Da das Dachgeschoss nur noch zu Lagerzwecken dient wird auf einen weiteren
Ausbau verzichtet.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Baukonstruktion | Neubauten
allgemein

- Die Neubauten werden als Holzbaukonstruktion ausgefiihrt.

Fundamentierung und Bodenplatte

- Die Griindung des nordlichen und stidéstlichen Anbaus erfolgt tiber eine elastisch
gebettete Bodenplatte auf Ausgleichspolster aus Schotter. Unterhalb der
Schottertragschicht wird der bestehende Boden durch einfrésen von Mischbinder
verfestigt.

- Bei Bedarf wird eine unbewehrter Frostriegel vorgesehen. Die 6stliche AuRenwand
des Flures erhalt wegen des fallenden Gelandes einen Frostriegel in Sichtbeton.

- Der Westliche Anbau der Kinderkrippe erhélt wegen der Wurzelbereich des
bestehenden Baumbestandes eine Streifengriindung unter den Tragwéanden zwischen
Gruppenraumen. Die Auffiillung zwischen den Fundamenten erfolgt mit bindigen
Aushubmaterial des Feuerwehrhauses der zwischengelagert wurde. Die Bodenplatte
wird als tragende Decke von Fundamentriegel zu Fundamentriegel ausgebildet.

AuRenwénde

- Die AuRenwéande werden in Holzrahmenbauweise erstellt. Die Aussteifung und
Luftdichtigkeit erfolgt durch eine auf der Innenseite angeordnete OSB Plattenscheibe.
AuRenseitig werden die Wéande mit einer verputzten Holzfaserplatte versehen.

- Die Ddmmung erfolgt durch eine Einblasddmmung.

- Die Unversehrtheit der Luftdichtschicht wird mit einer Vorsatzschale fur Installation
gewdhrleistet. Die Schale wird mit GK Platten versehen bzw. teilweise als sichtbare
Holzschalung aus Dreischichtplatten ausgefihrt.

- Als Innenanstrich ist ein Silikatanstrich bzw. Lasuranstrich vorgesehen.

- Zum Schutz der Holzkonstruktion vor Bodenfeuchtigkeit wird ein gedammter
Betonsockel vorgesehen. Die Ddmmung des Sockels wird in das Putzsystem der
Holzbauwand flachenbiindig eingebunden.

- Die Massivholzstiirze iiber den Fenstern werden als Uberziige in die
Attikakonstruktion integriert.

Innenwénde

- Die tragenden Wénde werden als Holzstdnderwénde ausgefiihrt. Diese erhalten aus
Schallschutzgriinden beidseitig eine OSB Beplankung und eine
Installationsvorsatzschale.

- Die Schale wird mit GK Platten versehen bzw. teilweise als sichtbare Holzschalung
aus Dreischichtplatten ausgefiihrt. Die Ddmmung erfolgt analog zur AuRenwand mit
Einblasdammung.

- Nichttragende Innenwénde sind als GK Standerwand vorgesehen.

- Der Innenanstrich wird als Silikatanstrich bzw. Lasuranstrich durchgefhrt.

Decken

- Die Decken werden als sichtbare Brettsperrholzkonstruktionen ausgebildet. Diese
liegen als Mehrfeldtrager auf den Trennwénden auf.

- Im nérdlichen Anbau fir die Allgemeinrdume wird Decke wegen fehlender
Zwischenwande von Flurwand zur Aussenwand frei gespannt. Aufgrund dieser

Ubertrag:
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Spannweite werden hier Hohlkastensysteme vorgesehen.

- Die Decken werden fiir die Entwasserung des Flachdaches 2% geneigt eingebaut.

- Die Unterdecken werden als Deckensegel mit Holzfaserplatten ausgefiihrt. Diese
werden direkt mit einer Lattung an der Decke verschraubt.

- Alle sichtbaren Flachen werden lasiert.

- Die oberseitige Dachabdichtung erfolgt als Griindach in Folienkonstruktion. Als
Notdach und Dampfsperre ist eine Bitumenbahn vorgesehen.

AUSFUHRUNGSBESCHREIBUNGEN

Ausfiihrungsbeschreibung | ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen

- sortieren, sammeln, und Transport zu einer zugelassenen Deponie,
Verwertungsanlage nach Wahl des Bieters

- gemaR den Regelungen des KrW/AbfG der GGV'S sowie allen hier nicht
ausdruicklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.

- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaRen Wiederverwertung
zuzufiihren

- incl. Entsorgungsgebuhren

- Schadstoffbelasteter Abfall ist ohne Zerkleinerung nach Vorschrift zu verpacken,
bzw. bei Lagerung und Transport abzudecken.

Oberflache - SchichtpreBstoffplatten, HPL Typ HGS nach Din EN 438, 0.8 mm
Oberflachen:

- SchichtpreRstoffplatten (HPL Typ HGS nach Din EN 438)
mindestens 0,8 mm, mit Overlay-, Dekor- und Tragerpapier
Eigenschaften nach DIN EN 438:
- Stoffestigkeit >20 N,
- Abriebfestigkeit Klasse 3,
- Kratzfestigkeit Klasse 3,
- Verhalten gegeniiber Zigarettenglut > 3,
- Wasserdampfbesténdigkeit > 3,
- Lichtbesténdig >7
- Chemische Bestandigkeit: gegen organische Losungsmittel, schwache S&uren und
Laugen, Benzin und OI, nach DIN EN 438,
- Temperaturbestandigkeit: kurzfristig 180 °C, nach DIN EN 438
Dekor:
- Dekor, Oberflache gemaR Positionshschreibung
- Kanten belegt mit HPL- Platten bzw. Anleimer farbig lackiert passend zum Dekor

Ubertrag:
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Ausfiihrungszeitraum
Es kénnen nur die Anbieter beriicksichtigt werden, die in der Lage sind, die

vorgeschriebene Ausfiihrungszeit einzuhalten.

Vom Bieter ist die benétigte Zeit zur Durchfiihrung der nachfolgenden Arbeiten anzugeben :

ca. Arbeitstage
ca. Arbeitswochen
ca. durchnitlich eingesetzte Personenzahl

Submission, Angebotserdffnung
Eine Submission, Angebotserdffnung findet nicht statt.

Innenausbauelemente | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
Da das Gebdude DGNB silber zertifiziert wird, und die Vorgaben des Qualitatssiegels

Nachhaltiges Gebaude Plus/NW23 einzuhalten hat, ist auf eine maglichst Umwelt- und
Ressourcenschonende Bauweise zu achten. Desweiteren wird auf die Verwendung
schadstofffreier Materialien groRten Wert gelegt. Ebenso ist auf eine sortenreine
Rickbaubarkeit und stoffliche Verwertungsmdglichkeit zu achten.

Anforderungen im Bereich Aluminium:

Allgemein:

Anforderungen gemaR:

- QNG Anforderungskatalog Anhangdokument 313,

- DGNB-Kriterienmatrix Qualitatsstufe 4 des DGNB Steckbrief ENV1.2
"Risiken fiir die lokale Umwelt"

- Nachfolgener Auszug aus oben genannten Dokumenten als Ubersicht ohne
Gewahrleistung der Vollstandigkeit. In den LV Positionen kénnen weitere
Forderungen genannt sein.

- Eine Listung im DGNB Navigator wére wiinschenswert aber keine
Voraussetzung. Wenn gelistet bitte die Nummer angeben

Farbbeschichtungen
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
- Chrom-VI-freie Passivierungsmittel
- Kein Einsatz von Chrom-VI-Verbindungen
- Lacke als Wasserverdinnbare Produkte VOC < 130 g/l

Ubertrag:
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Ausnahme Metalliceffektlacke VOC < 300 g/l
Qualitatssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- technisches Datenblatt / Herstellererklarung
- Sicherheitsdatenblétter
- Leistungserklarung (DOP)
- Umweltproduktdeklaration EPD nach 1SO 14025 und EN 15804+A1

Erzeugnisse aus Kunststoffen (PVC)
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
-SVHC=0,1%
- keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren
- reproduktionstoxische Phthalat Weichmacher = 0,10 %
Qualitatssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- technisches Datenblatt / Herstellererklarung
- Sicherheitsdatenblatter
- Leistungserklarung (DOP)
- Umweltproduktdeklaration EPD nach 1SO 14025 und EN 15804+A1

Holzwerkstoffe (FPY, OSB und HPL, Tischler-, Faser-, Furnier- und Massivholzplatten)
fir den Holzbau und Innenausbau

Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:

- Einhaltung AgBB-Schema

- Formaldehyd = 0,05 ppm (0,062 mg/m3) in Priitkammer

alternativ DE-UZ 76 (blauer Engel)

- Reproduktionstoxische Borverbindungen = 0,10

Qualitatssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:

- Priffnachweis gemalR DIN EN 16516 oder DIN EN 717-1

- technisches Datenblatt / Herstellererklarung

- Sicherheitsdatenblatter

- Leistungserklarung (DOP)

- Umweltproduktdeklaration EPD nach I1SO 14025 und EN 15804+A1

Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und AuRentiiren
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
- halogenierte Treibmittel < 0,1 %,
- PBB und PBDE < 0,10 %
- EMICODE, EC1, ECIPLUS, EC1-R oder EC1PLUS-R
-VOC<1%
- Deklaration biozider Wirkstoffe in Silikonen
Qualitatssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- technisches Datenblatt / Herstellererklarung
- Sicherheitsdatenblatter
- Leistungserklarung (DOP)

Montageschdume, die nicht die Anforderungen nach B1 bzw. = C er-
filllen miissen (auBer Verklebungen von Dammstoffen)
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:

Ubertrag:
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Ubertrag:
- Emicode EC1PIlus
- halogenierte Treibmittel < 0,1%
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
-TCEP<0,1%
- PBB und PBDE < 0,10 %
- weichmacherfrei
- halogenierte Flammschutzmittel < 0,1 %
Qualitatssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- technisches Datenblatt / Herstellererklarung
- Sicherheitsdatenblatter
- Leistungserklarung (DOP)
- EC1 Plus -Nachweis (Zertifikat oder TM)
Dammstoffe aus Kiinstlichen Mineralfasern (KMF)
Anforderungen an die Schadstoffvermeidung, Umweltschutz:
- RAL-Gltezeichen "Erzeugnisse aus Mineralwolle"
Qualitatssicherung - bei Beauftragung vorzulegende Nachweise:
- RAL-Giitezeichen
- technische Merkblétter
- freiwilliger Nachweis durch ETA oder Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ
- Umweltproduktdeklaration EPD nach 1SO 14025 und EN 15804+A1
- Herstellererklarung zu Inhaltsstoffen
- Sicherheitsdatenblatter
Recycling Aluminium
- Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und verarbeiteten
Aluminiumbauteile von Lieferanten stammen, die der A|U|F Initiative, Recycling im
Bausektor, angehdren, oder einen gleichwertigen schllissigen produktspezifischen
Recyclingprozess (PRP) nachweisen kénnen.
- Es ist sicherzustellen dass Produktionsabfélle und demontierte Elemente
(Sanierungsbau)
aus Aluminium dem Verwertungsprozess, fur die Herstellung von Fenster- und
Fassadenprofilen, zuriickgefiihrt werden.
- In diesem Zusammenhang ist die Verdffentlichung des Gesamtverbandes der
deutschen
Aluminiumindustrie e.V., Aluminium im Bauwesen, ,6kologisch und nachhaltig*,
Grundlage
der v.g. Forderung.
- Es muss ein nachweisbarer produktspezifischer Recyclingprozess fiir eine
Nachhaltigkeitshewertung (EPD = Environmental Product Deklarationals) als
Grundlage
fir Gebdudezertifizierungssysteme (LEED Leadership in Energy and Environmental
Design, DGNB Deutsche Gesellschatft fiir nachhaltiges Bauen, BNB
Bewertungssystem
nachhaltiges Bauen) beigebracht werden um einen optimalen Ressourceneinsatz zu
gewabhrleisten.
- Der AN hat iber die Einhaltung der v.g. Forderungen projektbezogene
Bescheinigungen
Ubertrag:
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Mobile Trennwand Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

des Herstellers bzw. Priifzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

01 Mobile Trennwand

Mobile Trennwand | Grundausstattung

01. 10 Mobile Trennwand - Rw,P 55 dB, Furniert El, mechanisch, b 820 cm, h 350 cm

Leistungsbereich:
- Schienengefiihrte, verfahrbare, schallddmmende Trennwand
- manuelle Ausfiihrung
Leistungsumfang:
- Lieferung und Montage einer mobilen Trennwandanlage incl. Laufschienenabhéngung,
Wandanschliisse und aller notwendigen Bauteile
- Ubernahme und Uberpriifung aller MaRe und Baustellenbedingungen und Umsetzung
in die zu erstellende Fertigungs und Montageplanung. Die Planung ist 3 fach zur
Genehmigung einzureichen.
- Die Montage ist in zwei Montageeinsétzen (Laufschiene/Wandelemente)
durchzufiihren.
Elementbeschreibung:
Konstruktion:
- Schallddmmende, bewegliche Trennwandanlage aus unabhéngig von einander in
Deckenschienen verfahrbaren Einzelelementen ohne Bodenfiihrung.
- Im geschlossenen Zustand als glatte, durch keine Beschlagteile unterbrochene
Flache.
Elementaufbau:
- Selbsttragende Rahmenkonstruktion als verwindungssteifer Aluminium-/Stahirahmen.
- Entsprechend des vorzusehenden Schallddmmwertes sind die Innenflachen der
Beplankung mit geeignetem Material (Schwermatte) zu belegen und die Zwischen-
rdume mit Mineralwolle zu fillen
Ausfahrbare Dichtleisten:
- Abdichtung der Elemente gegen Deckenschiene und Boden iber federnd gelagerte
Mehrkammer-Dichtleisten aus Aluminium mit Gummi- Dichtlippen.
- Endstiicke der Dichtleisten in Feder/Nut-Verbindung.
- Um auftretende bauseitige Toleranzen im Boden- und Deckenbereich aufzufangen

Ubertrag:
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Mobile Trennwand

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

zu kdnnen, muss der Ausfahrhub der Dichtleisten oben und unten bis zu je 30 mm
betragen.
- Die Dichtleisten und das Hubteil des innen liegenden Teleskopelements sind von
- Manuelle, wartungsfreie Bedienung mit stirnseitige Handkurbel, Uber die in
den Elementen integrierten manuellen Bedienungsmechanismen
- Anpressdruck mit statischem Nachweis fiir eine standfeste und gegen
Seitendruck sichere Wand.
- Schleifgummidichtungen sind auszuschlieRen.
Elementverbindung:
- Stranggepresste konische Kopplungsprofile aus Aluminium, im Feder/Nut-System
ineinander greifend, eloxiert E6/EV 1 mit flexiblen Lippen-/Magnetdichtungen
Teleskopelement:
- Das jeweils letzte Element vor dem Parkbereich ist mit innen liegender
Teleskopmechanik
auszustatten. Dabei wird ein aus dem Element ausfahrendes Schubteil mit einem
einstellbaren Hub von 100 mm gegen den seitlichen Wandanschlu® verspannt. Das
Schubteil ist mit automatisch ausfahrbaren Decken/Bodendichtungen auszustatten
Elementaufhdngung, Laufwagen:
- Jedes Element ist an Kugellager-Mehrfach-Rollenwagen fiir leichtgangige,
gerduscharme
und wartungsfreie Bedienung aufzuhéngen.
- Aufh&ngung im Rahmenprofil verankert.
- Pro Element sind zwei Aufhangungen vorzusehen
- Die Rollenaufhdngungen ist automatisch gegen l6sen zu sichern.
- die spatere Hohenjustierung muss ohne Offnen der Decke oder des Elements
gewahrleistet sein.
Laufschienen:
- Laufschiene als stranggepresstes Aluminiumprofil
- Die Laufschiene ist mit Deckenauflagewinkeln auszustatten
- Laufschienen sind iiber héhenverstellbare Aufhangebiigel am Bauwerk zu befestigen.
- Stahlteile sind zu verzinken oder mit einem Korrosionsanstrich zu versehen.
- sichthare Oberflache pulverbeschichtet nach RAL 9010
Beplankung:
- Deckplatten aus mind.16 mm starken Glitespanplatten gemaf Vorgabe der
Zertifizierung
Emissionsfrei.
- Kanten mit min. 2,5 mm ABSKanten bzw. bei Funier mit Dickfunierkanten
- Die Deckplatten missen sich im Bedarfsfall ohne groReren Aufwand vor Ort
austauschen lassen. Eine Demontage der Elemente ist wegen des damit
verbundenen
Aufwands nicht erwiinscht
- Alukanten der Stirseiten sollen nicht sichtbar ausgefihrt werden.
Abhéngung:
- direkt an den Holzunterzug bzw. Linienkonsole aus Holz verschraubt
- Die Befestigung ist jedoch zso zu erfolgen das bei Durchbiegung der Holzkonstrution
ohne demontage der GK Verkleidung nachjustiert werden kann.
Abschottung:
- Verkleidung der Holztrager aus GK Platten auf Unterkonstuktion bauseits.

Ubertrag:

Ubertrag:
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Mobile Trennwand

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Oberflache:

- HPL-Schichtstoff 0,8mm gemaR Bemusterung und Wahl de AG gemal Resopal
Tiirenkollektion Unidekor (Dekornummer 0538 Soft Powder Oberflachentextur TP)
- aufgrund der lieferbaren HPL GréRe kann das Laminat mit einer 3 mm Fuge auf
einer Hohe von +2,60 m gestoRen werden
Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Die Anforderungen unter Innenausbauelemente | Nachhaltigkeit und Zertifizierung
sind einzuhalten.
- Die erforderlichen Nachweise hierfiir sind vorzulegen
Schalldammwert:
- R'w =min. 47 dB bzw. Rw 55 dB
Anschliisse:
- Wand: Holzstanderwerk
- FuBboden: Heizesttich mit Linoleum und Estrichtrennung
- Rohdecke: BSH Unterzug
- Fertigdecke als abgehéngte GK Decke
Elementaufteilung:
- als geschlossene Wand mit Tiire
- Elementbreite und Aufteilung (8 Stiick)
Parkierung:
- Grundriss It. anliegender Skizze
Abmessungen:
- Siehe Zeichnung
- Raumhéhe bis UK Unterzug FFB bis UK Unterzug ca. 3,50 m
- Raumhohe fertig: ca. 3,45 m
- Raumbreite: ca. 8,20 m
- Elementdicke = 100 mm
Sonstiges:
- Laufschiene unterhalb Unterzug

angebotenes Fabrikat/ Bezeichnung:

1,000 St

Summe Mobile Trennwand
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Mobile Trennwand Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
02 Stundenlohnarbeiten

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Stundenlohnarbeiten / Verrechnungssétze

Fir Arbeiten, die umstandehalber nicht massenmaRig erfal3t werden kdnnen und mit
ausdriicklicher Genehmigung der Bauleitung unter taglicher Vorlage der Regiezettel
ausgefiihrt werden, kommen folgende Einheitspreise zur Anwendung.

Die Verrechnungssatze sind nicht aufzugliedern und haben folgende Kosten zu enthalten:
- Lohn - Gehaltskosten

- Lohn - Gehaltsnebenkosten

- Sozialbeitrage

- Gemeinkosten

- Wagnis - Gewinn

Sonn- und Feiertagszuschlage werden bei Veranlassung durch den AG in der tariflichen
Haéhe vergiitet. Der Zuschlag zur Unfallversicherung bei Nacht-Sonntag-Feiertag wird
ebenfalls vergiitet.

Transporte von und zur Baustelle sowie Vorarbeiter- und Polierstunden werden nur dann
vergiitet, wenn der AN wahrend der Regiearbeiten keine Arbeiten nach Leistungslohn
verrichtet.

Beschéftigt der Bieter bei einer Lohn-/Berufsgruppe keine Arbeitskréfte, hat er dies
anzugeben und stattdessen den Einsatz méglichst gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.

Materiallieferungen sind immer mit Liefern und Abladen zu kalkulieren.

Die Maschinenstunden verstehen sich immer mit
- Bedienungspersonal

- Betriebskosten

- Betriebsmittel

- Abschreibungen

- Wertverlusten

- Reparaturkosten, usw.

Ein Transport wird nur vergitet, wenn die Maschine nicht auf der Baustelle im Einsatz ist
oder langer als einen Werktag wegen nichtgebrauchs von der Baustelle abgezogen war,
sofern den Abzug nicht der Unternehmer zu vertreten hat.

Die Unterschrift der Bauleitung bedeutet nicht, daf die Regiestunde auf alle Falle zur
Bezahlung anerkannt wird.

Eine Priifung auf RechtméRigkeit der Forderung wird erst bei Rechnungstiberpriifung

Ubertrag:
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Mobile Trennwand Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
vorgenommen.

Taglohnarbeiten | Stundenléhne
Taglohnzettel missen eindeutig erkennen lassen:

- Namen und Beruf

- Lohngruppe laut Tarif

- Arbeitsleistung nach Ort/ Zeit/ Dauer

- Verbrauch an Baustoffen

- Benutzung von Maschinen nach Ort/ Zeit/ Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmachtigtenunterschriebenen Taglohnzettel
mussen fiir jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind der Bauleitung taglich in
doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachtréglich eingereichte Taglohnzettel
werden

nicht anerkannt .

02. 10

Stundenlohnarbeiten - Mittellohn
Leistungsumfang:

- Verrechnungssatz fiir Léhne incl. alle Zuschlage gemaR Vorbemerkung fiir
Arbeiten, die nicht nach AufmaR abgerechnet werden.
- Es darf jeweils nur die dem Schwierigkeitsgrad entsprechende Tarifgruppe
abgerechnet werden
Lohnkategorie:
- Mittellohn fir die auf der Baustelle eingesetzten Beschéftigten

10,000 Std

Materiallieferung | Stoffkostennachweis

02. 20

Materialverrechnungssatz - Abrechnung nach Stoffkostennachweis + Zuschlag
Leistungsumfang:

- Verrechnungssatz fiir Material incl. alle Zuschl&ge und Anfuhr frei
Verwendungsplatz gemaR Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht nach Aufmald
abgerechnet werden

Abrechnung:

- Abrechnung nach Stoffkostennachweis

- Die Stoffpreise miissen anhand von Original-Einkaufsbelegen unter Abzug von
Rabatten aller Art nachgewiesen werden. Auf diese Stoffpreise ist vom
Auftragnehmer ein Faktor fiir Gemeinkosten, Gewinn, sowie die anteiligen Fracht,
Fuhr- und Ladekosten frei Baustelle anzubieten.

- Vom Auftragnehmer (AG) wird eine fiktive Stoffkostensumme vorgegeben. Vom

Ubertrag:
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Mobile Trennwand Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Bieter ist, sofern er es erforderlich halt, ein Aufgebot in Form eines Faktors
festzulegen. Beispiel Aufgebot von 5% ergibt Faktor 1,05 usw.

- Dieser Faktor muss vom Bieter unter "Einheitspreis” eingetragen werden. Wird
nichts eingetragen gilt Faktor 1,0 (Vorgegebene Summe * Fakor = Gesamtpreis)
als vereinbart !

Angebotener Aufschlag zu den Einkaufskosten %

200,000 EUR

Summe Stundenlohnarbeiten
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Mobile Trennwand Zusammenstellung

Pos. - Nr. Kurztext Leitwahrung EUR

Mobile Trennwand

01 Summe Mobile Trennwand

02 Summe Stundenlohnarbeiten

Angebotssumme netto EUR
zuziiglich % Mehrwertsteuer EUR
Angebotssumme brutto EUR
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